

Niniejszym informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie kompletnego systemu do zdalnego odczytu wodomierzy od jednego z wykonawców wpłynęły następujące zapytania:

Pyt.1.

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę postanowienia zawartego w § 4, ust. 3, pkt 1 i 2, § 4, ust. 5, pkt 1-4 projektu umowy w taki sposób, aby termin płatności liczony był od daty wystawienia faktury a nie od jej otrzymania przez Inwestora, przy założeniu, że Wykonawca zobowiąże się doręczyć Inwestorowi fakturę nie później niż w terminie 7 dni od jej wystawienia a uchybienie temu terminowi spowoduje odpowiednie wydłużenie tego terminu o każdy dzień uchybienia?

W przypadku przychylenia się przez Inwestora do prośby, następujący fragment tych postanowień tj. „w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury” mógłby otrzymać brzmienie: „w terminie 30 dni od daty prawidłowego wystawienia faktury przez Wykonawcę, przy czym Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo doręczyć Inwestorowi fakturę VAT w terminie 14 dni od jej wystawienia, a uchybienie temu terminowi przez Wykonawcę spowoduje odpowiednie wydłużenie terminu płatności o każdy dzień uchybienia”.

Pyt.2.

Czy Inwestor dopuszcza dodanie do § 7 projektu umowy w postanowienia zgodnie z którym „Łączna wysokość kar umownych naliczonych zgodnie z Umową nie może przekroczyć 20% wartości maksymalnego łącznego wynagrodzenia netto określonego w § 4, ust. 1 Umowy.” Obniżenie wysokości kar umownych oraz wskazanie maksymalnej wysokości kar pozwala Wykonawcom na oszacowanie ryzyka kontraktowego związanego z karami i uwzględnienie go w wycenie (przy czym zachodzi prawidłowość, że im wyższe ryzyko kar i wyższy limit, tym konieczność nałożenia wyższego narzutu na cenę pod to ryzyko).

Pyt.3.

Czy Inwestor dopuszcza modyfikację ostatniego zdania w § 8, ust. 4 projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Inwestorem, to Inwestor, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy i bezskutecznym upływie dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni, może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.”?

Pyt.4.

Wykonawca zwraca uwagę na niezgodność w § 10, ust. 1, pkt 1 projektu umowy z art. 83 ustawy z dnia 23 lutego 2003r. Prawo upadłościowe, zgodnie z którym „Postanowienia umowy zastrzegające na wypadek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub ogłoszenia upadłości zmianę lub rozwiązanie stosunku prawnego, którego stroną jest upadły, są nieważne.”. Wnosimy o zmianę zapisu na obecnie obowiązujący.

Pyt.5.

Czy Inwestor dopuszcza modyfikację ostatniego zdania w § 10, ust. 1, pkt 2 projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „gdy zostanie dokonane zajęcie majątku wykonawcy w toku czynności egzekucyjnych, **w takiej części która uniemożliwi**

Wykonawcy realizację Umowy”? Jakikolwiek zajęcie majątku Wykonawcy, nie powinno być podstawą do odstąpienia od Umowy.

Pyt.6.

Pkt V.2.3.a SIWZ – zapis dotyczący referencji – czy Zamawiający zezwala na przedstawienie referencji/dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie dostaw/usług z umowy trwającej? Zatem wnosimy o doprecyzowanie zapisu poprzez dodanie po treści „w tym okresie należycie wykonał” treści „lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych należycie wykonuje”.

Pyt.7.

SIWZ, rozdz. V, ust. 2, pkt 3) - Biorąc pod uwagę szczególną specyfikę sieci wodno-kanalizacyjnych w tym rozmieszczenie i trudne do transmisji miejsca montażu wodomierzy, prosimy o potwierdzenie, że wymagane doświadczenie a tym samym referencje, mają dotyczyć wdrożenia zrealizowanego lub realizowanego z wykorzystaniem nakładek zawierających moduł GSM na rzecz przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego. Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację?

Pyt.8.

Zał. Nr 4 do SIWZ - OPZ, rozdz. III, ust. 1. - Prosimy o potwierdzenie, że nakładki GSM wymagane w niniejszym postępowaniu, powinny charakteryzować się możliwością wymiany baterii przez Producenta i zachowania poziomu szczelności IP68 po dokonaniu takiej wymiany. Będzie stanowił to ułatwienie dla Zamawiającego w czasie użytkowania systemu w dalszych latach. Czy Zamawiający potwierdza?

Pyt.9.

Zał. Nr 4 do SIWZ - OPZ, rozdz. II, ust. 1, pkt 12). - Zamawiający wymaga aby poszczególne rodzaje dostarczonych grup urządzeń w ramach realizacji przedmiotu umowy były jednorodne pod względem producenta, marki oraz parametrów. Czy oznacza to aby wszystkie wodomierze, jako wydzielona grupa urządzeń, pochodziły od jednego producenta oraz aby wszystkie nakładki, jako wydzielona grupa urządzeń, pochodziły od jednego producenta oraz aby karty katalogowe produktów zostały dołączone do oferty?

Pyt.10.

Zał. Nr 4 do SIWZ - OPZ, rozdz. III, ust. 1, pkt 4). - Z uwagi na fakt że określenie „żywność” jest nieprecyzyjne i niemożliwe do jednoznacznego opisania proponujemy usunięcie zapisu dotyczącego żywności baterii lub nadanie mu brzmienia, że żywność baterii stanowi deklarację Wykonawcy o tym, że pojemność baterii używanej w nakładce powinna wystarczyć na okres pracy 10 lat i nie jest rozumiana jako gwarancja przy czym stosowną deklarację należy dołączyć do oferty. Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację?

Pyt.11.

Zał. Nr 4 do SIWZ - OPZ, rozdz. III, ust. 3, pkt 7) i pkt 15). - W związku z tym, że programy rozliczeniowe wymagają plików o różnej strukturze, dopasowanie właściwego pliku wymaga ścisłych uzgodnień między stronami. Prosimy o potwierdzenie, że informacje jakie ma zawierać plik oraz format tych informacji zostanie uzgodniony na etapie wdrażania systemu

oraz w związku z powyższym proponujemy na tym etapie wykreślić opis struktury pliku tekstowego. Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację?

Pyt.12.

Załącznik Nr 4 do SIWZ - OPZ, rozdz. IV, pkt. 6). - Zamawiający oczekuje 14 dni roboczych na naprawę lub wymianę urządzenia (wodomierz, nakładka, inne urządzenie). Mając jednak na względzie czas potrzebny na diagnostykę, weryfikację, naprawę/wymianę oraz logistykę oraz biorąc pod uwagę procedury producentów, trudno będzie dotrzymać taki termin. Prosimy o modyfikację tego terminu na 28 dni roboczych. Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację?

Pyt.13.

Załącznik Nr 4 do SIWZ - OPZ, rozdz. III, pkt. 2). - Zamawiający wyznaczając 4 Etapy wdrożenia systemu wyznaczył jednocześnie niejako graniczne terminy związane z dostawą i płatnością za daną transzę dostarczanych produktów. Jednocześnie Zamawiający wymaga aby Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym przedstawił harmonogram dostaw dla każdego Etapu, co oznacza, że w ramach każdego Etapu będą realizowane transze częściowe. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku transz częściowych w trakcie trwania okresu danego Etapu będą przez Zamawiającego realizowane także odpowiednie płatności częściowe. W przeciwnym razie, jeśli całkowita zapłata miałyby następować jednorazowo dopiero na koniec Etapu, pojawi się dodatkowy koszt pieniądza w czasie, który spowoduje zwiększenie wartości oferty. Czy Zamawiający potwierdza realizację płatności częściowych w ramach danego Etapu?

Pyt.14.

Załącznik Nr 4 do SIWZ - OPZ, rozdz. IV, pkt. 3), 4) i 5) - Prosimy o potwierdzenie, że wymagana dostępność (możliwość zalogowanie do systemu informatycznego) nie obejmuje planowanych prac serwisowych oraz działania siły wyższej, kataklizmu, klęsk żywiołowych, stanów wojny, itp.

Pyt.15.

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Projekt Umowy, § 7, ust. 1, pkt. 1) - Prosimy o zastosowanie zasady proporcjonalności i naliczanie kary umownej w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy odpowiednio jedynie od wartości opóźnionej części przedmiotu zamówienia a nie od sumarycznej wartości umowy. Takie podejście byłoby sprawiedliwe i dotyczyłoby realnego zakresu opóźnienia nie zwiększając jednocześnie kosztów ryzyka w ofercie. Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację?

Pyt.16.

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Projekt Umowy, § 7, ust. 1, pkt. 2) - Prosimy o zastosowanie zasady proporcjonalności i naliczanie kary umownej w przypadku zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy odpowiednio jedynie od wartości opóźnionej części przedmiotu zamówienia a nie od sumarycznej wartości umowy. Takie podejście byłoby sprawiedliwe i dotyczyłoby realnego zakresu opóźnienia nie zwiększając jednocześnie kosztów ryzyka w ofercie. Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację?

Pyt.17

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Projekt Umowy, § 7, ust. 1, pkt. 9) - Prosimy o zmianę naliczania kary umownej w przypadku niedotrzymania czasu gwarantowanej dostępności usług systemu informatycznego jako 0,1 % wynagrodzenia netto przypadającego na wartość przedmiotu zamówienia w części „system informatyczny” zgodnie z ofertą według Załącznika 1 do SIWZ. Takie podejście byłoby sprawiedliwe i dotyczyłoby realnego zakresu umowy. Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację?

Pyt.18.

Czy Zamawiający opublikuje edytowalną treść załączników stanowiących część oferty – pozwoli to na jej łatwiejsze uzupełnienie?

Zgodnie z rozdz. VII ust 7 SIWZ Zamawiający odpowiada poniżej na ww. zapytania:

Zamawiający informuje, że:

- 1) zmienia postanowienia w § 4 projektu umowy (stanowiącego załącznik Nr 5 do SIWZ) w ten sposób że:
 - a) w § 4 ust. 3 pkt 1 i 2 dotychczasowy zapis „w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Inwestora przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień wydania bankowi przez **Inwestora** polecenia dokonania przelewu” otrzymuje brzmienie:
„w terminie 30 dni od daty prawidłowego wystawienia faktury przez Wykonawcę, przy czym Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo doręczyć Inwestorowi fakturę VAT w terminie 7 dni od jej wystawienia, a uchybienie temu terminowi przez Wykonawcę spowoduje odpowiednie wydłużenie terminu płatności o każdy dzień uchybienia”.
 - b) § 4 ust. 5 pkt 1-2 dotychczasowy zapis „w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury” otrzymuje brzmienie:
„w terminie 30 dni od daty prawidłowego wystawienia faktury przez Wykonawcę, przy czym Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo doręczyć Inwestorowi fakturę VAT w terminie 7 dni od jej wystawienia, a uchybienie temu terminowi przez Wykonawcę spowoduje odpowiednie wydłużenie terminu płatności o każdy dzień uchybienia”.
 - c) § 4 ust. 5 pkt 3-4 dotychczasowy zapis „z terminem płatności wynoszącym 30 dni od daty otrzymania faktury” otrzymuje brzmienie:
„z terminem płatności wynoszącym 30 dni od daty prawidłowego wystawienia faktury przez Wykonawcę, przy czym Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo doręczyć Inwestorowi fakturę VAT w terminie 7 dni od jej wystawienia, a uchybienie temu terminowi przez Wykonawcę spowoduje odpowiednie wydłużenie terminu płatności o każdy dzień uchybienia”.

Stosowne zmiany uwzględnione zostały w „Zmodyfikowanym Załączniku Nr 5 – Projekt umowy”

- 2) określa górną maksymalną wymagalną od Wykonawcy wysokość kar umownych wynoszącą 25% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego netto (naliczanych zgodnie z zapisami projektu umowy). W związku z powyższym Zamawiający wprowadza do § 7 projektu umowy ust. 3 o następującym brzmieniu:
Łączna wysokość kar umownych naliczonych i wymagalnych od Wykonawcy zgodnie z Umową nie może przekroczyć 25 % wartości maksymalnego łącznego wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego w § 4 ust. 1 umowy. Stosowne zmiany uwzględnione zostały w „Zmodyfikowanym Załączniku Nr 5 – Projekt umowy”
- 3) modyfikuje ostatnie zdanie w § 8 ust. 4 projektu umowy w ten sposób że dotychczasowy zapis:
Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Inwestorem, to Inwestor może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
otrzymuje brzmienie:
Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Inwestorem, to Inwestor, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy i bezskutecznym upływie dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni, może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
Stosowne zmiany uwzględnione zostały w „Zmodyfikowanym Załączniku Nr 5 – Projekt umowy”.
- 4) przepis art. 83 ustawy Prawo upadłościowe przewiduje nieważność postanowień umownych zastrzegających zmianę lub rozwiązanie stosunku prawnego w przypadku upadłości jednej ze stron i nie obejmuje przypadków wypowiedzenia czy też odstąpienia od umowy na zasadach wynikających z Prawa upadłościowego. W zakresie nieuregulowanym przez przepisy art. 98–114 ww. ustawy możliwe jest odstąpienie lub rozwiązanie umowy na zasadach ogólnych (wyrok SN z 9.08.2016 r., II CSK 733/15). Nie mniej jednak Zamawiający usuwa dotychczasowy zapis zawarty w § 10 ust. 1 pkt 1 projektu umowy dotyczący prawa odstąpienia od umowy gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy wykonawcy.
- 5) modyfikuje dotychczasowy zapis w § 10 ust. 1 pkt 2 projektu umowy (po zmianie w § 10 ust. 1 pkt 1 projektu umowy – zmiana wynikająca z udzielonej odpowiedzi w pkt 4) w ten sposób że dotychczasowy zapis :
gdy wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania inwestora
otrzymuje brzmienie:
gdy zostanie dokonane zajęcie majątku wykonawcy w toku czynności egzekucyjnych, w takiej części która uniemożliwia Wykonawcy realizację Umowy”
Stosowne zmiany uwzględnione zostały w „Zmodyfikowanym Załączniku Nr 5 – Projekt umowy”.
- 6) modyfikuje zapis w rozdz. V ust. 2 pkt 3 lit. a SIWZ który otrzymuje brzmienie:
w zakresie doświadczenia:
Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych należycie wykonuje minimum jedno wdrożenie systemu do odczytu bezprzewodowego danych z urządzeń rejestrujących przepływ wody oraz zapewniał transmisję tych danych przy użyciu sieci telekomunikacyjnej do systemu zarządzającego które obejmowało swoim zakresem:

- dostawę urządzeń (nakładek) na urządzenia rejestrujące przepływ wody, tj. nakładki służącej do odczytu stanu urządzeń rejestrujących przepływ wody oraz
- transmisję danych/przesył danych (z nakładek) przy użyciu sieci telekomunikacyjnej do systemu informatycznego (systemu zarządzającego),

w ilości łącznej minimum 1 500 sztuk.

Powyższa zmiana została uwzględniona w zmodyfikowanym ogłoszeniu o zamówieniu oraz dokonanej zmianie ogłoszenia opublikowanego w Bazie konkurencyjności.

- 7) nie ogranicza wymaganego doświadczenia wykonawców do zadań realizowanych na rzecz przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych. W związku z powyższym Zamawiający nie dokonuje zmian w tym zakresie.
- 8) nie wymaga by nakładka GSM charakteryzowała się możliwością wymiany baterii przez Producenta. W związku z powyższym Zamawiający nie dokonuje zmian w tym zakresie.
- 9) poprzez grupę urządzeń pomiarowych należy rozumieć wszystkie wodomierze o takim samym rodzaju i średnicy DN dostarczane w ramach przedmiotu zamówienia, tj. każdą osobną grupę urządzeń stanowi odrębnie każda wyszczególniona pozycja tabeli Nr 1 (rozdz. II Załącznika nr 4 do SIWZ) określająca rodzaj i wymiar urządzenia rejestrującego przepływ wody. W związku z powyższym wszystkie urządzenia pomiarowe (wodomierze) w ramach poszczególnych średnic DN15, DN20, DN25, DN50, DN65, DN80, DN100 w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia muszą być jednorodne pod względem producenta (pochodzić od jednego producenta), marki (linii produktowej) oraz parametrów.
Osobną grupę urządzeń stanowią również wszystkie nakładki dostarczane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia które muszą być jednorodne pod względem producenta (pochodzić od jednego producenta), marki oraz parametrów.
Zamawiający nie wymaga aby karty katalogowe produktów zostały dołączone do oferty.
- 10) **nie wyraża** zgody na zmiany zapisów w tym zakresie.
- 11) **nie wyraża** zgody na zmiany zapisów w tym zakresie.
- 12) nie wyraża zgody na zmianę terminu naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji.
- 13) zgodnie z zapisami SIWZ oraz zapisami projektu umowy określone za wykonanie danego Etapu (zapłata wynagrodzenia częściowego następować będzie jednorazowo po zakończeniu i odbiorze każdego Etapu z zastrzeżeniem wynikającym z określonego przez Zamawiającego harmonogramu płatności). Zamawiający nie dopuszcza płatności cząstkowych danego Etapu. Zamawiający wymaga aby Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym przedstawił harmonogram dostaw dla każdego Etapu m. in. w celu możliwego zoptymalizowania (po stronie Zamawiającego) prac montażowych dostarczanych urządzeń oraz lepszej kontroli nad realizacją całego przedmiotu zamówienia.
- 14) zmienia dotychczasowy zapis w rozdz. IV pkt 3) Załącznika Nr 4 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, w ten sposób, że punkt 3) we fragmencie o brzmieniu :
3) *W okresie świadczenia usługi od daty odbioru końcowego Wykonawca musi zapewniać dostępności usług systemu informatycznego:*

zastępuje zapisem:

3) *W okresie świadczenia usługi od daty odbioru końcowego Wykonawca musi zapewniać dostępności usług systemu informatycznego (dostępność ta nie obejmuje planowanych prac serwisowych oraz działania siły wyższej, kataklizmu, klęsk żywiołowych, stanów wojny, itp.), przy czym planowane prace serwisowe powinny być zgłoszone Inwestorowi min. 3 dni robocze przed ich rozpoczęciem, odbywać się w soboty i/lub dni ustawowo wolne od pracy i nie mogą trwać łącznie w roku kalendarzowym dłużej niż 48h):*

Ponadto Zamawiający zmienia dotychczasowy zapis w § 8 ust. 12 Załącznika Nr 5 do SIWZ – Projekt umowy, w ten sposób, że § 8 ust. 12 we fragmencie o brzmieniu:

12) *W okresie świadczenia usługi od daty odbioru końcowego Wykonawca musi zapewniać dostępności usług systemu informatycznego na następującym poziomie SLA:*

zastępuje zapisem:

12) *W okresie świadczenia usługi od daty odbioru końcowego Wykonawca musi zapewniać dostępności usług systemu informatycznego na następującym poziomie SLA (dostępność ta nie obejmuje planowanych prac serwisowych oraz działania siły wyższej, kataklizmu, klęsk żywiołowych, stanów wojny, itp.), przy czym planowane prace serwisowe powinny być zgłoszone Inwestorowi min. 3 dni robocze przed ich rozpoczęciem, odbywać się w soboty i/lub dni ustawowo wolne od pracy i nie mogą trwać łącznie w roku kalendarzowym dłużej niż 48h):*

- 15) zmienia zapis w § 7 ust. 1 pkt 1 projektu umowy (stanowiącego załącznik Nr 5 do SIWZ) dotyczący naliczania kar umownych w ten sposób, że dotychczasowy zapis:

„w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy wynikającego z aktualnie obowiązującego harmonogramu, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy, w wysokości 0,1 % łącznej kwoty netto wynagrodzenia ustalonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki liczony od terminu określonego w aktualnie obowiązującym harmonogramie”

otrzymuje brzmienie:

„w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy wynikającej z aktualnie obowiązującego harmonogramu, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy, w wysokości 0,5 % kwoty netto wynagrodzenia tej części przedmiotu umowy wynikającej z obowiązującego harmonogramu (której dotyczy zwłoka) za każdy dzień zwłoki liczony od terminu określonego w aktualnie obowiązującym harmonogramie”.

Stosowne zmiany uwzględnione zostały w „Zmodyfikowanym Załączniku Nr 5 – Projekt umowy”

- 16) zmienia zapis w § 7 ust. 1 pkt 2 projektu umowy (stanowiącego załącznik Nr 5 do SIWZ) dotyczący naliczania kar umownych w ten sposób że dotychczasowy zapis:

„za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji bądź rękojmi (za wady) w wysokości 0,1 % łącznej kwoty netto łącznego wynagrodzenia ustalonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad”

otrzymuje brzmienie:

„za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji bądź rękojmi (za wady) w wysokości 0,5 % kwoty netto wynagrodzenia części przedmiotu umowy (której dotyczy zwłoka lub

gwarancja) za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad”.

Stosowne zmiany uwzględnione zostały w „Zmodyfikowanym Załączniku Nr 5 – Projekt umowy”

17) zmienia zapis w § 7 ust. 1 pkt 9 projektu umowy (stanowiącego załącznik Nr 5 do SIWZ) dotyczący naliczania kar umownych w ten sposób że dotychczasowy zapis:

„w przypadku niedotrzymania czasu gwarantowanej dostępności określonej w § 8 ust. 12 pkt 3 Umowy, tj. w przypadku przekroczenia brak dostępności usług w skali roku 120 h – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy za każdą rozpoczętą godzinę”

otrzymuje brzmienie:

„w przypadku niedotrzymania czasu gwarantowanej dostępności określonej w § 8 ust. 12 pkt 3 Umowy, tj. w przypadku przekroczenia braku dostępności usług w skali roku 120 h oraz za przekroczenie maksymalnego czasu przewidzianego na wykonywanie planowanych prac serwisowych w roku kalendarzowym – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto (określonego za system informatyczny - w wierszu 10 kolumna wartość netto tabeli wskazanej w § 4 ust. 1 umowy), za każdą rozpoczętą godzinę”.

Stosowne zmiany uwzględnione zostały w „Zmodyfikowanym Załączniku Nr 5 – Projekt umowy”

18) publikuje edytowalną treść załączników.

W związku z powyższymi zmianami treści SIWZ (oraz załączników do SIWZ), Zamawiający zmienia termin składania ofert **do 26 marca 2019 r. – w związku z powyższym dokonano następujących zmian:**

W rozdz. X SIWZ (Opis sposobu przygotowania oferty) następujący zapis:

Nazwa i adres Wykonawcy	Zakład Usług Komunalnych Cybinka Sp. z o. o. ul. Białkowska 2C, 69 - 108 Cybinka
Oferta – Wdrożenie kompletnego systemu do zdalnego odczytu wodomierzy	
– nie otwierać przed dniem 20 marca 2019 r. godz.10³⁰	

zostanie zastąpiony zapisem:

Nazwa i adres Wykonawcy	Zakład Usług Komunalnych Cybinka Sp. z o. o. ul. Białkowska 2C, 69 - 108 Cybinka
Oferta – Wdrożenie kompletnego systemu do zdalnego odczytu wodomierzy	
– nie otwierać przed dniem 26 marca 2019 r. godz.10³⁰	

W rozdz. XI SIWZ (Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert) następujący zapis:

Oferty należy składać do dnia **20 marca 2019 r. do godz. 10⁰⁰** pocztą lub osobiście w siedzibie zamawiającego (Zakład Usług Komunalnych Cybinka Sp. z o. o., ul. Białkowska 2C, 69 - 108 Cybinka) na parterze w sekretariacie (godziny otwarcia zakładu: poniedziałek - piątek 7⁰⁰ – 15⁰⁰). Otwarcie ofert nastąpi w dniu **20 marca 2019 r. o godz. 10³⁰** w siedzibie zamawiającego – Biuro Prezesa Zarządu.

zostanie zastąpiony zapisem:

Oferty należy składać do dnia **26 marca 2019 r. do godz. 10⁰⁰** pocztą lub osobiście w siedzibie zamawiającego (Zakład Usług Komunalnych Cybinka Sp. z o. o., ul. Białkowska 2C, 69 - 108 Cybinka) na parterze w sekretariacie (godziny otwarcia zakładu: poniedziałek - piątek 7⁰⁰ – 15⁰⁰). Otwarcie ofert nastąpi w dniu **26 marca 2019 r. o godz. 10³⁰** w siedzibie zamawiającego – Biuro Prezesa Zarządu.

Powyższe zmiany dotyczące terminu składania i otwarcia ofert zostaną naniesione w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w ogłoszeniu opublikowanym w bazie konkurencyjności.

PREZES ZARZĄDU
Patryk Rudziński
Patryk Rudziński