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                                                   Załącznik Nr 6 
 

U  M  O  W  A     (Projekt) 
 

zawarta dnia ……………….. roku pomiędzy Zakładem Usług Komunalnych  
Cybinka Sp. z o. o. z siedzibą: ul. Białkowska 2C, 69-108 Cybinka wpisany do Rejestru 
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000485337,  NIP 5981632155, REGON 
081173810, kapitał zakładowy 26 458 200 zł reprezentowany przez: 
 

Patryka Rudzińskiego – Prezesa Zarządu, 
 

zwanym dalej „Inwestorem” 
  a 

…………………………………………………………., zwanym dalej „Wykonawcą”. 
 

Oświadczenia Stron 
1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową", została zawarta w wyniku 

udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie  
z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - 
Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn zm.). 

2. Inwestor informuje, iż niniejsza umowa jest zawarta w ramach realizacji projektu pn.: 
,,Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Cybinka" 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. 

                                                             
 § 1 

1. Inwestor zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do budowy w systemie „zaprojektuj i 
wybuduj” Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (zwanego dalej 
„PSZOK”) w Cybince, zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę w dniu ……….............. r. 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego, będącą integralną częścią niniejszej umowy. 

2. Przedmiot umowy realizowany będzie w dwóch etapach: 
1) Etap I – obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla planowanej 

inwestycji oraz uzyskanie prawomocnej decyzji udzielającej pozwolenia na budowę  
i zatwierdzającej projekt budowlany oraz wszelkich innych niezbędnych decyzji, opinii  
i uzgodnień niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji, 

2) Etap II – obejmuje kompleksowe wykonanie robót budowlanych i montażowych oraz 
dostawę niezbędnego wyposażenia. 

3. Przedmiot umowy obejmuje: 
1) w ramach Etapu I m. in.: 

a) opracowanie koncepcji zawierającą w szczególności: plan zagospodarowania terenu, 
rzuty i przekroje rampy oraz obiektów określonych w Programie Funkcjonalno 
Użytkowym przedstawiające ich układ funkcjonalny, wizualizacje całego obiektu  
(1 egz. koncepcji w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej). 

b) wykonanie Projektu budowlanego – pełno branżowego, opracowanego w zakresie 
zgodnym z ustawą Prawo budowlane, wraz z innymi opracowaniami wymaganymi dla 
uzyskania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na 
budowę (w tym np. plan BIOZ, operat wodno-prawny itd.), 

c) opracowanie, skompletowanie i złożenie do właściwego organu kompletnego Wniosku 
o Pozwolenie na Budowę (wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami), a następnie 
pozyskanie w imieniu i na rzecz Inwestora Pozwolenia na Budowę.  

d) opracowanie, skompletowanie i złożenie do właściwych organów wszystkich innych 
niezbędnych wniosków o pozwolenia i decyzje wymagane do skompletowania 
Wniosku o Pozwolenie na Budowę, jak też pozyskanie w imieniu i na rzecz Inwestora 
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takich pozwoleń i decyzji. Wykonawca wystąpi i pozyska przy tym w imieniu i na rzecz 
Inwestora wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim i UE opinie, ekspertyzy i 
uzgodnienia niezbędne do uzyskania Pozwoleń na Budowę oraz niezbędne do 
uzyskania decyzji i pozwoleń poprzedzających Pozwolenie na Budowę. 

e) opracowanie i skompletowanie wniosków oraz pozyskanie przez Wykonawcę  
w imieniu i na rzecz Inwestora wszelkich wymaganych zgodnie z prawem polskim i 
UE uzgodnień, opinii pozwoleń, decyzji administracyjnych niezbędnych do 
uruchomienia i eksploatacji Obiektu (PSZOK), w tym w szczególności pozwolenia na 
użytkowanie.  

f) wykonanie Dokumentacji wykonawczej (projekty wykonawcze) dla celów realizacji 
robót. Projekty techniczne wykonawcze, stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb 
wykonawstwa Projektu budowlanego. Dokumentacja powinna być opracowana  
z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu budowlanego oraz warunków 
określonych w opiniach i uzgodnieniach, jak również zgodnie wymaganiami Inwestora, 

g) opracowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego, 
h) opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz kosztorysów szczegółowych dla zakresu robót objętych 
przedmiotem zamówienia. Suma kwot wynikająca z w/w kosztorysów, powiększona o 
właściwy podatek, musi odpowiadać wartościom podanym w harmonogramie-
rzeczowo – finansowym. 

2) w ramach Etapu II m. in.: 
a) Wykonanie prac przygotowawczych i pomocniczych: 

i. zagospodarowanie placu budowy, w tym zaplecza budowy, doprowadzenie 
mediów niezbędnych na czas budowy (opomiarowanych w sposób umożliwiający 
ich rozliczenie z Inwestorem), ogrodzenia, dróg dojazdowych, urządzeń p.poż. i 
BHP. 

ii. zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej przed etapem wykonawstwa, na etapie 
wykonawstwa robót i inwentaryzacji powykonawczej. 

iii. prace wymagane do przygotowania terenu pod budowę PSZOK. 
b) Wykonanie robót budowlanych oraz wykończeniowych PSZOK, w tym między 

innymi wykonanie: 
i. obiektu kontenerowego – portierni (dostawa i montaż) – obiekt nr 1, 
ii. najazdowej wagi towarowej (dostawa i montaż) – obiekt nr 2, 
iii. placów i dróg technologicznych wraz z miejscami postojowymi dla pojazdów 

osobowych przy czym place i drogi muszą być dostosowane do ruchu ciężkiego 
– obiekt nr 3, 

iv. budowy i/lub dostawie wraz z montażem rampy – obiekt nr 4, 
v. stanowisk garażowych – obiekt nr 5, 
vi. obiektów małej architektury (ścieżka edukacyjna wraz z niezbędną infrastrukturą) 

– obiekt nr 6, 
vii. kontenerów magazynowych dla odpadów niebezpiecznych i zużytego sprzętu 

elektrycznego (dostawa i montaż) – obiekt nr 7, 
viii. zbiornika wód opadowych z funkcją p.poż. – obiekt nr 8 (wykonywany jako 

infrastruktura towarzysząca w ramach zewnętrznej instalacji uzbrojenia terenu: 
kanalizacja deszczowa), 

ix. zieleni – obiekt nr 9, 
x. ogrodzenia wraz z automatycznymi bramami wjazdowymi i furtkami, 
xi. zewnętrznej instalacji: 

 kanalizacji deszczowej, 
 sanitarnej, 
 wodociągowej, 
 elektrycznego (w tym oświetlenia i monitoringu wizyjnego), 
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xii. likwidacji dzikiego wysypiska w pobliskiej m. Urad oraz w bezpośrednim 
sąsiedztwie inwestycji tj.  w m. Cybinka działka nr 52. 

c) Wykonanie Dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w sposób czytelny 
wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją 
geodezyjną wykonanych obiektów i infrastruktury technicznej. 

d) Przekazanie instrukcji dotyczących poszczególnych instalacji, maszyn i urządzeń. 
e) Wykonanie kompletnej dokumentacji a także opracowanie, skompletowanie i 

złożenie do właściwego organu kompletnego Wniosku o Pozwolenie na użytkowanie 
(wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami), a następnie pozyskanie w imieniu i 
na rzecz Inwestora prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

4. Szczegółowy opis zakresu przedmiotu umowy zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy, 
stanowiący załączniki Nr 7 do „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” (zwanej dalej 
SIWZ), udostępniony przez Inwestora na jego stronie internetowej w postępowaniu o 
udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego, stanowią integralną część niniejszej 
umowy. 

5. Inwestor wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 
czynności wchodzące w tzw. koszty pośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten 
dotyczy osób, które wykonują prace fizyczne przy realizacji robót budowlanych, 
operatorów sprzętu. Wymóg ten nie dotyczy m. in. osób kierujących budową, 
wykonujących usługi geodezyjne, usługi dostaw materiałów budowlanych, usługi 
transportowe i sprzętowe oraz sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie  
i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci  
tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy. 

6. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy przedstawi Inwestorowi wykaz osób 
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w ust. 5 powyżej,  
ze wskazaniem imienia i nazwiska danej osoby oraz wymiaru czasu pracy (pełny etat/część 
etatu). 

7. W trakcie realizacji zamówienia Inwestor uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 5 
czynności. Inwestor uprawniony jest w szczególności do:  
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów 

stawianych w niniejszej umowie i dokonywania ich oceny, 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

wymogów niniejszej umowy w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy. 

8. W celu potwierdzenia w trakcie realizacji zamówienia wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane  
w ust. 5 czynności, Wykonawca na każde wezwanie przedłoży Inwestorowi  
w wyznaczonym przez niego terminie oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy  
o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy 
wezwanie Inwestora. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, 
że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę  
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę i wymiaru 
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy  
lub podwykonawcy. 

9. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Inwestora terminie żądanych  
przez Inwestora dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę  
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 
jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia  
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 5. czynności Inwestor 
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przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej  
w wysokości określonej w niniejszej umowie.  

10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy  
przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Inwestor może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymogami 
określonymi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, załącznikach do SIWZ, ofertą 
Wykonawcy a także z zasadami profesjonalnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 
obowiązującymi przepisami i polskimi normami, poleceniami Inwestora/ lub działającego w 
jego imieniu Inspektora Nadzoru. 

12. Inwestor udzieli Wykonawcy po podpisaniu umowy, wszelkich niezbędnych pełnomocnictw, 
umożliwiających uzyskanie przez niego w imieniu i na rzecz Inwestora, prawomocnej decyzji 
o pozwoleniu na budowę oraz wszelkich innych decyzji, pozwoleń, opinii, uzgodnień itp. 
koniecznych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, tj. w zakresie obowiązków 
Wykonawcy będzie reprezentowanie Inwestora przed organami administracji samorządowej 
i państwowej oraz sądu administracyjnego w powyższych sprawach, z zastrzeżeniem,  
że Inwestor będzie mógł cofnąć takie pełnomocnictwo nadane Wykonawcy w każdym 
momencie, jeśli Inwestor uzna to za celowe. 

 

§ 2 
Oświadczenia i zobowiązania Wykonawcy w ramach przygotowania dokumentacji 

projektowej 
 

1. Opracowanie kompletnej Dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1  
i ust. 3 pkt 1 winno być wykonane zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym,  
o którym mowa w § 1 ust. 4 niniejszej Umowy, obowiązującymi przepisami, normami  
i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi w dniu wydania jej Inwestorowi. 

2. Wykonawca przy opracowywaniu Dokumentacji projektowej zobowiązuje się: 
1) zastosować optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe, w celu 

uzyskania nowoczesnych i właściwych standardów dla tego typu zadania 
inwestycyjnego, które ma być w oparciu o nią wykonane – tj. m. in. uzyskanie, przed 
rozpoczęciem opracowywania dokumentacji projektowej, formalnego uzgodnienia  
z Inwestorem materiałów przedprojektowych w zakresie rozwiązań technologicznych 
oraz bieżących konsultacji z Inwestorem (na każdym etapie opracowania 
dokumentacji projektowej), 

2) ponieść wszelkie opłaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji projektowej 
decyzje, uzgodnienia i opinie, 

3) opracować Dokumentację projektową kompletną z punktu widzenia zadania 
inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, spójnej i skoordynowanej 
we wszystkich specjalnościach, a w szczególności posiadającej niezbędne 
uzgodnienia, 

4) przedstawiającej rozwiązania szczegółowe w zakresie umożliwiającym realizację 
zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych 
opracowań i uzupełnień. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji, pozwoleń, 
opinii, zatwierdzeń i innych dokumentów koniecznych do realizacji robót budowlanych 
objętych niniejsza umową. 

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy 
zobowiązuje się każdorazowo na żądanie Inwestora do pełnienia nadzoru autorskiego 
zgodnie z zasadami wiedzy, obowiązującymi przepisami oraz z należytą starannością, w 
zakresie opisanym w ust. 5. 

5. W ramach wykonywania obowiązków z niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest 
do zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowiązków Projektanta 



 
 

  5 

 
 

wynikających z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, a ponadto do 
zapewnienia wykonywania przez Projektanta w szczególności następujących czynności: 
1) stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych, na wezwanie Inwestora, 

zgodności realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi powstałymi w ramach 
realizacji niniejszej umowy, 

2) uzupełniania szczegółów opracowań projektowych oraz wyjaśnianie wątpliwości 
powstałych w toku realizacji budowlanych wykonywanych na ich podstawie, 

3) uzgadniania z Inwestorem możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w 
stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach projektowych 
powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy, a zgłoszonych przez kierownika 
budowy lub inspektora nadzoru, 

4) udziału w przekazaniu placu budowy oraz udział w odbiorze inwestycji od wykonawcy 
robót budowlanych, 

5) pobytów Projektanta na budowie, mających na celu sprawdzenie zgodności 
wykonywania robót budowlanych z rozwiązaniami projektowymi, 

6) udzielania stosownych porad i wskazówek oraz bieżące wyjaśnienie wątpliwości i 
problemów powstałych w toku robót budowlanych, 

7) w przypadku wystąpienia konieczności dokonywania zmian w opracowaniach 
projektowych powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy i od Projektanta - dokonywanie stosownych zmian. 

6. Wykonywane przez Wykonawcę uzupełnianie szczegółów opracowań projektowych, o 
których mowa w ust. 5 pkt 2) i dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych, o 
których mowa w ust. 5 pkt. 7) nie podlegają odrębnemu wynagrodzeniu. 

7. Do czasu zakończenia robót budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o 
którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 1) niniejszej umowy, zobowiązuje się do dokonywania 
zmian w dokumentacji projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, w tym 
również do dokonywania poprawek i uzupełnień zgodnie z żądaniami organu wydającego 
decyzje formalno-prawne, wymaganych w trakcie toczących się postępowań mających na 
celu uzyskanie decyzji zezwalających na wykonywanie robót budowlanych. 

8. Z chwilą wydania Dokumentacji projektowej, bez konieczności składania odrębnych 
oświadczeń Wykonawca przenosi na Inwestora zarówno własność nośników, na których 
Dokumentacja projektowa została utrwalona jak i pełne autorskie prawa majątkowe do 
Dokumentacji projektowej na wszystkich polach eksploatacji w tym w szczególności: 
1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych, w 

całości lub we fragmentach bez żadnych ograniczeń ilościowych za pomocą dowolnej 
dostępnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu 
cyfrowego na nośnikach CD, DVD, w pamięci komputerowej, i innych, a także 
wszelkimi innymi technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami Inwestora, 

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazów zamkniętych, jak też poprzez 
telewizję, Internet i inne środki masowego przekazu, 

3) w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami, na których utwór utrwalono, w 
szczególności wprowadzania ich do obrotu, użyczenia, najmu lub dzierżawy, także 
jako fragmentu broszur, opracowań, książek i innych publikacji w formie papierowej 
bądź elektronicznej, 

4) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach i do 
korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu 
działań promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu promocji 
zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Dokumentację projektową, 

5) przedsięwzięcie wszelkich innych czynności w celu realizacji zadania inwestycyjnego, 
które ma być wykonane w oparciu o Dokumentację projektową 
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6) Inwestor ma prawo do zamówienia - bez zgody autora dokumentacji - późniejszych 
usług projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, modernizacji, remontu czy 
też rozbiórki obiektu objętego dokumentacją projektową. 

9. Wykonawca oświadcza, że autor/autorzy Dokumentacji projektowej 
(„Projektant/Projektanci") upoważnił/upoważnili Wykonawcę do złożenia w imieniu 
Projektanta/Projektantów oświadczenia zawartego w ust. 10 niniejszego paragrafu. 

10. Wykonawca oświadcza, iż Projektant/Projektanci uczestniczący w opracowywaniu 
Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowiązuje się/zobowiązują się do 
niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej oraz 
wyraża/wyrażają zgodę na wykonywanie przez Inwestora autorskich praw osobistych do 
Dokumentacji projektowej, w szczególności wyraża/ wyrażają zgodę na: 
1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej, 
2) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej wynikających z konieczności jej 

aktualizacji. 
3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot, 
4) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa, 
5) decydowania o wprowadzaniu zmian mających wpływ na treść i formę utworu, 
6) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w całości lub w części 

samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, 
7) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w całości lub w części 

samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, według potrzeb Inwestora 
związanych z realizacją inwestycji, wykorzystaniem utworu, funkcjonowaniem obiektu 
zrealizowanym na podstawie utworu, udzielaniem informacji, prowadzeniem działań 
promocyjnych bądź komercyjnych, oraz koniecznością zastępczego zlecenia 
usunięcia wad 

11. W chwili wydania Dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Inwestora prawo do 
wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich. 

12. W chwili wydania Dokumentacji projektowej Wykonawca wyraża zgodę na rozporządzanie 
i korzystanie z opracowań Dokumentacji projektowej na polach eksploatacji, o których 
mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. 

13. Wykonawca oświadcza, że: 
1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 z późn zm.), jakimi 
będzie się posługiwał w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a także, które 
powstaną w wyniku wykonywania niniejszej umowy, będą oryginalne, bez zapożyczeń 
z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom 
trzecim, w szczególności praw autorskich oraz ich dóbr osobistych; 

2) nabędzie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz uzyska oświadczenia, których 
mowa w ust. 10 oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania praw autorskich od 
osób, z którymi będzie współpracować przy realizacji niniejszej umowy, a także 
uzyska od tych osób nieodwołalne zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich. 

14. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z postanowień 
ust. 8 - 13 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Inwestora naruszać będzie 
autorskie prawa majątkowe lub osobiste osób trzecich, Wykonawca zobowiązany będzie 
do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Inwestora na zaspokojenie roszczeń tych 
osób oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką Inwestor poniesie w związku z 
wyłączeniem lub ograniczeniem możliwości korzystania przez Inwestora z Dokumentacji 
projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej części wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy. 

15. Nabycie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub 
terytorialnie oraz następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 1) 
niniejszej umowy. 
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16. Wymagana ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej oraz ich szczegółowy zakres 
określone są w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Wszystkie przekazywane dokumenty 
w formie elektronicznej, wytworzone przez Wykonawcę muszą posiadać możliwość 
edytowania, drukowania i zapisywania. Wymóg ten nie dotyczy uzgodnień, decyzji itp. 
uzyskanych przez Wykonawcę od odpowiednich władz, organów. Wersja elektroniczna 
Dokumentacji Projektowej zostanie przekazana w formie zapisu na płytach CD/DVD lub 
innym nośniku akceptowanym przez Inwestora i Inspektora Nadzoru. 

17. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 
ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest również do: 
1) przedstawienia na wezwanie Inwestora informacji o stanie zaawansowania prac 

projektowych, w terminie 2 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania wezwania; 
2) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Inwestora, związanych z 

realizacją Przedmiotu umowy 
 

§ 3 
Oświadczenia i zobowiązania Wykonawcy w ramach realizacji robót budowlanych 

 
1. Obowiązki Wykonawcy: 
 

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zakresem rzeczowym ustalonym w § 1 umowy, 
zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami i normami, 

2) wykonanie na swój koszt wszelkich robót tymczasowych, umożliwiających wykonanie 
przedmiotu umowy, 

3) protokolarne przejęcie terenu budowy. Inwestor protokolarne przekazanie Wykonawcy 
placu budowy na czas realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 7 dni od dnia 
odebrania przez Inwestora dokumentacji projektowo – kosztorysowej, o której mowa w § 1 
ust. 3 pkt 1). 

4) zapewnienia sprawowania kierownictwa robót przez kierownika budowy oraz kierowników 
branżowych przez cały okres realizacji Przedmiotu umowy, aż do końcowego odbioru 
Przedmiotu umowy i w tym celu zobowiązany jest do wyznaczenia osoby (wskazanej w 
wykazie osób złożonym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego) 
posiadającej stosowne uprawnienia, która będzie wykonywała obowiązki kierownika 
budowy, przewidziane w ustawie Prawo Budowlane i do przekazania Inwestorowi, 
najpóźniej do dnia rozpoczęcia robót, oświadczenia złożonego przez tą osobę o przyjęciu 
przez nią przedmiotowych obowiązków wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie 
przez nią stosownych uprawnień; jak również do wskazania kierowników branżowych, 

5) uczestniczenie w naradach zwoływanych przez Inwestora (Rady budowy będą odbywać 
się w razie potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy na miesiąc), 

6) zapewnienie sprawowania kierownictwa robót przez kierowników branżowych 
posiadających stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane przez cały okres 
realizacji przedmiotu umowy, aż do końcowego odbioru przedmiotu umowy, 

7) ścisła współpraca z Inwestorem lub wyznaczonym przez Inwestora inspektorem nadzoru 
inwestorskiego, 

8) wykonywanie robót: 
a) w oparciu o opracowaną dokumentację projektową, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 

umowy, 
b) zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności wymogami Prawa budowlanego 

i ustawy o ochronie przeciwpożarowej, 
c) zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz zachowaniem należytej staranności w ich 

wykonaniu,  
9) sporządzenie oraz przekazanie Inwestorowi przed rozpoczęciem robót 1 egz. „planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - 
Prawo budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) - jeżeli dotyczy, 
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10) zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienie realizacji umowy z zachowaniem 
przepisów BHP, w tym użytkowanie przekazanego przez Inwestora placu budowy  
i prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności wygrodzenie 
i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robót budowlanych  
z podaniem rodzaju zagrożenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość 
oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania, 

11) naprawa ewentualnych zniszczeń powstałych przy prowadzeniu robót – przywrócenie  
do stanu pierwotnego,  

12) dostarczenie materiałów oraz maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu 
umowy, 

13) wykonywanie poleceń Inwestora lub wyznaczonego przez Inwestora inspektora nadzoru 
inwestorskiego w zakresie prawidłowej realizacji przedmiotu umowy pod względem  
jakości, bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz  przepisów prawa budowlanego i sztuki 
budowlanej, 

14) utrzymanie czystości i porządku, zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie 
przepisów BHP,  

15) z uwagi na fakt, iż Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy  
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity - Dz.U. z 2020 r., poz. 797 z późn. 
zm.) poddanie odpadów budowlanych (odpadów betonowych, gruzu budowlanego i 
innych) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub 
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, przekazanie powstałych 
odpadów do unieszkodliwienia na swój koszt, przy czym: 

a) wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej  
inwestycji robót, wymagające wywozu, którego dokona Wykonawca, nienadające się  
do ponownego wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych, będą w posiadaniu 
Wykonawcy, 

b) wytworzone podczas prac rozbiórkowych odpady Wykonawca zobowiązany jest 
segregować w miejscu ich wytworzenia i magazynować selektywnie do czasu wywozu  
z placu rozbiórki, 

c) Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Inwestorem sposób wykorzystania 
materiałów z odzysku, 

d) Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac  
z przedstawicielami Inwestora, 

e) Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający 
użytkowników obiektów i osób trzecich na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające 
z prowadzonych robót, powodujące niemożność prowadzenia bieżącej działalności,  
z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności, 

f) wszystkie wykonywane roboty budowlane, w tym montażowe oraz rozbiórkowe, należy 
prowadzić ze szczególną ostrożnością, zachowaniem przepisów bhp oraz przepisów 
przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
oraz obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego, 

g) do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, plac budowy pozostaje w posiadaniu 
Wykonawcy, 

h) Inwestor nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy  
poza terenem planowanej inwestycji, 

16) ponoszenie odpowiedzialności cywilnej za szkody, na osobach i rzeczach powstałe  
na terenie budowy lub w związku z realizacją przedmiotu umowy, od czasu przejęcia placu 
budowy do odbioru końcowego przedmiotu umowy, 

17) zapewnienie na terenie budowy należytego ładu, porządku, ochrony znajdujących się  
na terenie urządzeń i sprzętu oraz utrzymanie ich w należytym stanie technicznym, 

18) uporządkowanie terenu budowy i doprowadzenie go do stanu pierwotnego  
po zakończeniu robót budowlanych, 
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19) zapewnienie niezbędnego oprzyrządowania, potencjału osobowego oraz materiałów 
wymaganych do przeprowadzenia badania jakości robót oraz uzyskania protokołów 
wymaganych przepisami do odbioru na własny koszt, 

20) użycie do realizacji przedmiotu umowy materiałów posiadających deklarację zgodności  
lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,                                 

21) Prowadzenie dziennika budowy oraz opracowanie i przekazanie Inwestorowi 
dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi wymaganymi atestami, certyfikatami, 
aprobatami technicznymi, wynikami prób i badań, protokołami, inwentaryzacji geodezyjnej 
jak i kopii wszystkich dokumentów przekazanych odpowiednim służbom i właściwym 
organom przy realizacji przedmiotu umowy, 

22) zgłoszenie zakończenia robót w trybie przewidzianym w niniejszej umowie, 
23) udział w czynnościach odbiorowych wykonanych robót. 

 

2. Obowiązki Inwestora: 
1) przekazania terenu budowy, 
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robót budowlanych, stanowiących 

przedmiot zamówienia, 
3) uczestniczenie w czynnościach odbioru robót objętych niniejszą umową.  

 

 § 4 
1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres realizacji inwestycji opłaconej 

polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej związanej z realizacją przedmiotu umowy na sumę ubezpieczeniową, 
stanowiącą co najmniej równowartość wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 
umowy. 

2. Ubezpieczenie musi obowiązywać przez cały okres realizacji umowy. Jeżeli Wykonawca 
przedłoży polisę na okres krótszy niż okres realizacji zamówienia, będzie zobowiązany  
na 7 dni przed utratą jej ważności przedłożyć nową polisę na okres kolejny pod rygorem 
zapłaty kar umownych w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień opóźnienia. Postanowienia 
ust. 8 stosuje się odpowiednio. 

3. Przed przekazaniem placu budowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, Wykonawca jest 
zobowiązany do przedłożenia Inwestorowi poświadczonych za zgodność z oryginałem 
kopii polis ubezpieczeniowych (OC), o których mowa w ust. 1.  

4. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 3, 
Inwestor nie przekaże Wykonawcy placu budowy do czasu przedłożenia tych 
dokumentów.  

5. Ewentualna zwłoka w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 4, będzie 
obciążać w całości Wykonawcę. 

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Inwestora. 
7. W przypadku niezłożenia kopii polis ubezpieczeniowych w terminie wskazanym w ust. 3 

Inwestor wezwie Wykonawcę do ich przedłożenia w wyznaczonym terminie  
- z zastrzeżeniem ust. 4. 

8. W przypadku nieprzedłożenia Inwestorowi kopii polis ubezpieczeniowych, o których mowa 
w ust. 1, w terminie określonym w wezwaniu, o którym mowa w ust. 7, Inwestor ma prawo 
do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty upływu terminu 
określonego w wezwaniu. 

§ 5 
1. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie 11 miesięcy od daty podpisania umowy 

przy czym: 
1) Wykonawca w terminie jednego miesiąca od daty podpisania umowy opracuje  

i przekaże do zaopiniowania Inwestorowi koncepcję zawierającą  
w szczególności: plan zagospodarowania terenu, rzuty i przekroje rampy oraz 
obiektów określonych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym przedstawiające  
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ich układ funkcjonalny, wizualizacje całego obiektu (Inwestor w ciągu 14 dni 
zaopiniuje w/w koncepcję, przy czym Inwestor zastrzega sobie możliwość wprowadzenia 
korekt do przedstawionej koncepcji w szczególności dotyczących potwierdzenia 
spełnienia wymogów PFU i SIWZ) 

2) Wykonawca zrealizuje pozostały zakres Etapu I w terminie 6 miesięcy od daty 
podpisania umowy. 

1a.Terminy realizacji poszczególnych elementów robót wchodzących w skład zadania określać 
będzie Harmonogram rzeczowo - finansowy opracowany przez Wykonawcę.  Wykonawca 
przedłoży Inwestorowi w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy – Harmonogram 
rzeczowo-finansowy, zwany dalej Harmonogramem (wg zadań określonych w PFU). 
Aktualizowany Harmonogram rzeczowo-finansowy winien być przedstawiany do akceptacji 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.  

2. Za termin zakończenia robót przyjmuje się datę pisemnego zgłoszenia Inwestorowi  
przez Wykonawcę zakończenia robót, z jednoczesnym potwierdzeniem tej okoliczności 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego na ww. zgłoszeniu. Zgłoszenie zakończenia robót 
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego stanowi dokonanie skutecznego 
zgłoszenia zakończenia robót. Data dokonania skutecznego zgłoszenia zakończenia 
robót staje się terminem wykonania umowy, jeżeli protokół odbioru końcowego robót 
potwierdza wykonanie robót objętych umową (bez wad i usterek). Brak potwierdzenia  
zakończenia robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego na ww. zgłoszeniu Inwestor 
uzna za nieskuteczne zgłoszenie zakończenia robót - w przypadku braku zlecenia  
przez Inwestora sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją 
przedmiotowych robót budowlanych obowiązuje tylko pisemne zgłoszenie zakończenia 
robót. 

 § 6 
1. Za wykonanie zakresu objętego niniejszą umową Inwestor zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto ………….. zł (słownie złotych: 
………………), do którego dolicza się podatek VAT w wysokości …. %, co stanowi łącznie 
kwotę brutto ..……. zł (słownie złotych: …………………..). 
w tym: 
1) za realizację Etapu I (opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej) -  
    w kwocie ………zł netto 
2) za realizację Etapu II (kompleksowe wykonanie robót budowlanych i montażowych oraz   
    dostawę niezbędnego wyposażenia) - w kwocie ....................................zł netto 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które  
nie podlega zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty związane  
z realizacją robót wynikających z realizacji przedmiotu umowy . W ramach wynagrodzenia 
ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z należytą starannością 
wszelkich robót budowlanych i czynności niezbędnych do kompletnego wykonania 
przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 
związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływań innych czynników 
mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

3. Zapłata wynagrodzenia określonego w ust. 1 pkt 1 i 2 nastąpi na podstawie dwóch faktur 
wystawionych przez Wykonawcę, tj.:  

1) po podpisaniu protokołu odbioru dokumentacji projektowej potwierdzającego, że Etap I, 
tj. opracowana dokumentacja projektowa, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 została 
wykonana zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, o którym mowa  
w § 1 ust. 4 niniejszej Umowy i niniejszą umową, obowiązującymi przepisami, normami i 
zasadami wiedzy technicznej, 
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2) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego potwierdzającego, że Etap II, tj. roboty 
budowlane i montażowe (wraz z niezbędnym wyposażeniem) zostały wykonane zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,  

przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty otrzymania 
faktury przez Inwestora, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień wydania bankowi 
przez Inwestora polecenia dokonania przelewu. Inwestor będzie regulował płatności 
stosując mechanizm split payment (płatność podzielona) na rachunki bankowe 
Wykonawcy ujawnione w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa 
Krajowej Administracji Skarbowej (biała lista podatników VAT). 

4. W przypadku ujęcia w fakturze zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług realizowanych 
przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców warunkiem dokonania zapłaty 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie 
przez niego Inwestorowi dowodów potwierdzających zapłatę wymaganego wynagrodzenia 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych 
robót budowlanych, którzy zawarli zaakceptowane przez Inwestora umowy  
o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli 
przedłożone Inwestorowi umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy  
lub usługi. W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni  
do uzyskania od Inwestora płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków  
lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianego 
rachunku lub faktury VAT oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców 
potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie 
wypłacona przez Inwestora Wykonawcy. 

5. Przedstawiane dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym 
podwykonawcom), powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu 
wszystkich wymagalnych wynagrodzeń podwykonawców (dalszych podwykonawców) 
wynikających z umów o podwykonawstwo. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 
1) dokument (stanowiący załącznik do faktury) o nazwie „Wykaz podwykonawców robót, 

usług lub dostaw w ramach składanej faktury tj. faktury nr .... z dnia ……", który musi 
zawierać nazwy podwykonawców, którzy wykonywali roboty, usługi lub dostawy  
w ramach składanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robót, usług  
lub dostarczonych towarów oraz odpowiednie wartości tych robót, usług lub dostaw 
należnych danemu podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych w ramach robót 
objętych składana fakturą. 

2) oświadczenia podwykonawców, którzy wykonywali roboty, usługi lub dostawy  
w ramach składanej faktury, potwierdzające otrzymanie przez Podwykonawców całości 
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawców roboty wchodzące w skład robót, 
których dotyczy faktura wystawiona i składana przez Wykonawcę, oraz 

3) kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawców, którzy wykonywali roboty, usługi 
lub dostawy w ramach składanej faktury, potwierdzonych przez podwykonawców  
„za zgodność z oryginałem" oraz potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy 
podwykonawców, którzy wykonywali roboty, usługi lub dostawy w ramach składanej 
faktury kwoty/ kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych  
przez tych podwykonawców ewentualnie wraz z kserokopią innego dokumentu 
świadczącego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zapłaty całości wynagrodzenia  
za wykonane przez podwykonawcę roboty w ramach składanej faktury. Każdorazowo,  
w przypadku przedstawiania przez Wykonawcę kserokopii dokumentów wskazanych 
powyżej winne one być potwierdzone za zgodność z oryginałem. W przypadku 
nieprzekazania wszystkich wymienionych dokumentów termin zapłaty faktury biegnie  
od momentu złożenia kompletnej faktury, tj. zawierającej wszystkie dokumenty wskazane 
w niniejszym paragrafie, które winny być dołączone do faktury. Niekompletne faktury  
lub błędnie wypełnione będą zwracane. W przypadku, gdy Wykonawca nie zlecił 



 
 

  12 

 
 

podwykonawcy wykonywania żadnych prac, do każdej faktury VAT Wykonawca  
będzie dołączał oświadczenie o niezleceniu podwykonawcy wykonania żadnych  
robót wchodzących w zakres robót, których dotyczy dana faktura wystawiona  
przez Wykonawcę. 

6. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności 
powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy bez zgody Inwestora. 

7. Inwestor ma prawo wstrzymać płatność doręczonej faktury nie pozostając w opóźnieniu  
w jej zapłacie, do czasu przedstawienia Inwestorowi przez Wykonawcę dokumentów,  
o których mowa w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu. 

8. Inwestor upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT na: 
Zakład Usług Komunalnych Cybinka Sp. z o. o. ul. Białkowska 2C, 69-108 Cybinka   
(NIP: 5981632155)  
Wykonawca ma obowiązek wskazać na fakturze jako płatnika Zakład Usług 
Komunalnych Cybinka Sp. z o. o. i zamieścić na fakturze adnotację „mechanizm 
podzielonej płatności”. Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania 
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 
listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach 
na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (tekst jednolity - 
Dz. U. z 2020 r., poz. 1666). Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108a 
ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity - 
 Dz. U. z 2020 r., poz.106 z późn. zm.).  

9. Wykonawca wraz z dokumentacją projektową złoży kosztorysy szczegółowe dla 
zakresu robót objętych przedmiotem umowy (suma kwot wynikająca z w/w kosztorysów, 
powiększona o właściwy podatek, musi odpowiadać wartościom wynikającym  
z przedłożonego harmonogramu rzeczowo – finansowego) wskazujący sposób kalkulacji 
wynagrodzenia ryczałtowego z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym 
składników cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty pośrednie w % od R i S; Kz - koszty 
zakupu w % od M; Z – zysk w % od R, S, Kp). 

10. Ceny robót w załączonym do umowy kosztorysie nie podlegają waloryzacji ze względu  
na inflację. 

11. Kosztorysy, o których mowa w ust. 9, zostały wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych. 

12. Kosztorysy stanowią integralną część umowy i będzie podstawą do określenia stawek  
do rozliczeń: 
1) robót zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstąpienia od umowy; 
2) robót zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1, 3 lub 6 ustawy - Prawo 

zamówień publicznych. 
13. W przypadku, gdy roboty określone w ust. 12 pkt 2 nie były ujęte w kosztorysie,  

o którym mowa w ust. 9, przy rozliczeniu obwiązywać będą następujące zasady: 
1) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone  

przez Wykonawcę metodą szczegółową - na podstawie potwierdzonego  
przez inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru robót i według danych wyjściowych 
do kosztorysowania (stawka roboczogodziny, koszty zakupu materiałów (Kz), koszty 
pośrednie od R+S (Kp), zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o którym mowa w ust. 9, 

2) ceny materiałów będą przyjmowane według kosztorysu Wykonawcy, o którym mowa  
w ust. 9, a w przypadku ich braku, według średnich cen bez kosztów zakupu  
z wydawnictwa Sekocenbud z okresu realizacji robót +% Kz jw., a w przypadku braku 
ww. cen w wydawnictwie Sekocenbud, cena zostanie przyjęta z faktury zakupu (cena  
po upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) + Kz jw. 

3) ceny sprzętu będą przyjmowane zgodnie z kosztorysem Wykonawcy,   
o którym mowa w ust. 9, w przypadku ich braku według średnich cen pracy sprzętu  
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z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robót + % Kp i % zysku jw.,  
a w przypadku braku ww. cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjęta  
z faktury najmu. Do cen sprzętu przyjętych z faktury najmu nie będą doliczane żadne 
narzuty (ani Kp ani zysk). 

4) do wyceny robót metodą szczegółową należy stosować, zachowując kolejność  
jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje własne. 

14. Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjęte dokumentacją, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 
umowy, realizowane będą w wyniku zmian umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1  
pkt 2, 3 lub 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Powyższe nie dotyczy robót ujętych  
w którejkolwiek części projektu ogólnego lub wykonawczego, których wykonanie okaże się 
niezbędne – które są objęte ryzykiem ryczałtowym. 

15. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 14, może nastąpić jedynie  
na podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego i Inwestora oraz wprowadzeniu stosownej zmiany do umowy.  
Bez uprzedniej zgody Inwestora mogą być wykonywane jedynie prace niezbędne  
ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 

16. Spisany przez strony protokół konieczności, zawierający zakres robót, stanowić będzie 
podstawę do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nieujęte w protokole konieczności  
nie podlegają zapłacie. 

17. Wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do wyceny oferty 
stanowiącej przedmiot umowy, są stałe i nie podlegają zmianom w trakcie obowiązywania 
umowy oraz będą stosowane do wyceny zamówień dodatkowych, które mogą wystąpić  
w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienia 
dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów 
technicznych co w zamówieniu podstawowym. 

 

 § 7 
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 
realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia Inwestorowi projektu tej umowy nie później niż 
na 14 dni przed datą zawarcia umowy, której dotyczy przedkładany projekt, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy  
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

2. Strony zgodnie ustalają następujące wymagania dla umów z podwykonawcami  
lub dalszymi podwykonawcami: 
1) umowy powinny zawierać: zakres robót przewidzianych do wykonania, termin realizacji 

robót oraz wskazanie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 
2) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury  
lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

3) umowy nie mogą przewidywać zabezpieczenia należytego wykonania umowy w postaci 
zatrzymywania (niewypłacania) części wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, 

4) umowy nie mogą przewidywać progu wartości minimalnej prac, powyżej którego 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca uprawniony jest wystawić fakturę; 

5) umowy powinny zawierać postanowienie, zgodnie z którym w przypadku,  
gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrzeć umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany  
do przedkładania Inwestorowi w trakcie realizacji niniejszej umowy projektu tej umowy, 
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 
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Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
umowy, 

6) umowy powinny zawierać postanowienie, zgodnie z którym w przypadku,  
gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmienić zaakceptowaną  
przez Inwestora umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowiązany, w trakcie realizacji 
niniejszej umowy, do przedłożenia Inwestorowi projektu tej zmiany, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 
Wykonawcy na zmianę umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
zmiany, 

7) umowy powinny zawierać postanowienie, zgodnie z którym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest zobowiązany do przedkładania Inwestorowi poświadczonej  
za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 

8) wymagane jest wyłączenie obowiązku zachowania poufności wobec Inwestora  
w zakresie wszystkich elementów umowy, w szczególności w odniesieniu  
do wysokości wynagrodzenia Wykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

9) umowy nie mogą uzależniać wypłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy od zapłaty wynagrodzenia przez Inwestora na rzecz Wykonawcy,  
jak również nie mogą uzależniać dokonania odbioru robót wykonanych  
przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę od dokonania przez Inwestora 
odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę, 

10) umowy muszą przewidywać, iż osoby, które będą wykonywały w trakcie realizacji 
umowy podwykonawczej: prace fizyczne przy realizacji robót budowlanych, 
operatorzy sprzętu, co do których Inwestor wymaga, aby osoby je wykonujące zostały 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę, będą zatrudnione przez podwykonawcę  
lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, 

11) umowy powinny zawierać oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,  
iż osoby, które będą wykonywały w trakcie realizacji umowy zawartej pomiędzy 
Wykonawcą i podwykonawcą czynności w zakresie realizacji zamówienia określone  
w opisie przedmiotu zamówienia, co do których Inwestor wymaga, aby osoby je 
wykonujące zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, będą zatrudnione  
przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, 

12) umowy powinny zawierać zapis, zgodnie z którym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca będzie zobowiązany do okazania Wykonawcy i Inwestorowi,  
na każdorazowe wezwanie Inwestora lub Wykonawcy, oryginałów dokumentów 
potwierdzających fakt zatrudnienia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w opisie 
przedmiotu zamówienia, co do których Inwestor wymaga, aby osoby je wykonujące 
zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, 

13) umowy powinny zawierać zapis, zgodnie z którym w przypadku ujawnienia 
niespełnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
na podstawie na umowę o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 
zamówienia określonych w opisie przedmiotu zamówienia, co do których Inwestor 
wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na umowę 
o pracę osoby, której dotyczy uchybienie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty 
ujawnienia uchybienia i do okazania Wykonawcy i Inwestorowi dokumentów 
potwierdzających zatrudnienie powyższej osoby na umowę o pracę, 

14) suma wynagrodzeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców wynikających  
z przedłożonych Inwestorowi umów nie może być wyższa od wynagrodzenia 
Wykonawcy przewidzianego w niniejszej umowie, 
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15) umowy powinny zawierać zapis o ich rozwiązaniu w przypadku rozwiązania umowy 
zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą, 

16) każdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi 
również zawierać klauzulę o następującej treści: 

 „W przypadku niezapłacenia przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy  
lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę roboty, Inwestor zapłaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  
za te roboty, przy czym Inwestor zapłaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
żądaną kwotę wynagrodzenia, jednakże nie wyższą niż kwota wynikająca z obmiaru 
robót wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, zatwierdzonego 
przez Inwestora, przy cenach jednostkowych zawartych w kosztorysie Wykonawcy”, 

17) umowy powinny zawierać zapis o przyznaniu Inwestorowi uprawnienia  
do wykonywania - obok Wykonawcy - uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji 
bezpośrednio wobec podwykonawcy (solidarność wierzycieli). 

3. Inwestor w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentów,  
o których mowa w ust. 1, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 
1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

lub w niniejszej umowie; 
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2 pkt 3; 
3) zawierającej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej umowy lub skutkujące 

niemożnością wywiązania się przez Wykonawcę z niniejszej umowy. 
4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym  
w ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez Inwestora. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Inwestorowi 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Inwestor, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poświadczonej za zgodność  
z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej 
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  
w przypadkach, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym mowa w ust. 6 niniejszego 
paragrafu, uważa się za akceptację umowy przez Inwestora. 

8. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienić 
zaakceptowaną przez Inwestora umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zmienić 
zaakceptowaną przez Inwestora umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany,  
w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia Inwestorowi projektu tej zmiany, przy 
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 
Wykonawcy na zmianę umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem zmiany. 
Postanowienia ust. 2, 3, 4 stosuje się odpowiednio. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Inwestorowi 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej zmiany umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia 
zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy  
o podwykonawstwo. 

10. Wykonawca przedkłada Inwestorowi poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez względu na jej wartość. 
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11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż określony w ust. 2 pkt 1, Inwestor informuje o tym Wykonawcę i wzywa go  
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12. Postanowienia ust. 10 i 11 stosuje się do zmiany umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 

13. Wykonawca ponosi wobec Inwestora pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania  
lub nienależytego wykonania robót przez podwykonawców. 

 
§ 8 

1. Wykonawca płaci Inwestorowi kary umowne: 
1) za opóźnienie lub zwłokę w wykonaniu koncepcji, o której mowa w § 1 ust 3 pkt 1 lit a), 

w wysokości 0,2 % kwoty netto wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust. 1 pkt 1 umowy za 
każdy dzień opóźnienia lub zwłoki - nie więcej jednak niż 20% łącznego wynagrodzenia 
umownego netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy; 

2) za opóźnienie lub zwłokę w wykonaniu dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 
ust. 3 pkt 1, w wysokości 0,2 % kwoty netto wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust. 1  
pkt 1 umowy za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki (liczony od upływu terminu o którym 
mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy) - nie więcej jednak niż 20% łącznego wynagrodzenia 
umownego netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy; 

3) za opóźnienie lub zwłokę w wykonaniu robót budowlanych (Etapu II przedmiotu 
umowy), w wysokości 0,2 % kwoty netto wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust. 1 pkt 2 
umowy za każdy dzień za opóźnienie lub zwłoki liczony od upływu terminu, o którym 
mowa w § 5 ust. 1 - nie więcej jednak niż 30% łącznego wynagrodzenia umownego 
netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy; 

4) za opóźnienie lub zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 
gwarancji bądź rękojmi (za wady) w wysokości 0,2 % kwoty netto wynagrodzenia 
ustalonego w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki, licząc od 
dnia wyznaczonego na usunięcie wad - nie więcej jednak niż 20% łącznego 
wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy; 

5) za rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie od umowy z przyczyn zależnych  
od Wykonawcy w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia umownego netto, o którym 
mowa w § 5 ust. 1 umowy; 

6) w razie braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 1 % wynagrodzenia 
umownego netto ustalonego odpowiednio w umowie o podwykonawstwo lub dalsze 
podwykonawstwo, za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty; 

7) w razie nieprzedłożenia Inwestorowi do zaakceptowania projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - 
w wysokości 1 % kwoty netto wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy, za 
każdy przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy lub projektu jej 
zmiany; 

8) w razie nieprzedłożenia Inwestorowi poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub jej zmiany -  
w wysokości 1 % kwoty netto wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy, za 
każdy przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo; 

9) w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty -  
w wysokości 2 % kwoty netto wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy, za 
każdy przypadek; 

10) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia  
na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w § 1 ust. 5 - w wysokości  
po 1000,00 złotych za każdy dzień roboczy, w którym osoba niezatrudniona  
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przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wykonywała 
czynności określone w § 1 ust. 5; powyższa kara będzie naliczana oddzielnie za każdą 
osobę świadczącą usługi, a niezatrudnioną przez Wykonawcę lub podwykonawcę  
na postawie umowy o pracę; 

11) za opóźnienie w dostarczeniu dowodów, opisanych w § 1 ust. 8, w wysokości  
1000,00 złotych za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu wyznaczonego w wezwaniu, 
o którym mowa w § 1 ust. 8; 

12) za wykonywanie za pomocą podwykonawców innych robót niż wskazane w ofercie  
bez zgody Inwestora lub za wykonywanie robót przez innych podwykonawców  
niż wskazani w ofercie, na zasoby których Wykonawca powołał się w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, bez zgody Inwestora,  
w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 
umowy, za każdy taki przypadek; 

2. Inwestorowi przysługuje prawo do dochodzenia dodatkowego odszkodowania  
w przypadku, gdy poniesiona przez niego szkoda przekracza wysokość kar umownych. 

3. W razie naliczenia kar umownych Inwestor wystawi odpowiednią notę obciążeniową,  
o ile nie skorzysta z uprawnień określonych w ust. 4. W tym przypadku kary umowne będą 
płatne w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy noty obciążeniowej określającej 
wysokość kar umownych. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Inwestora kar umownych  
z wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowy - naliczoną karę umowną 
Inwestor może potrącić, informując o tym Wykonawcę na piśmie. 

 

 § 9 
1. Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji na przedmiot umowy na warunkach 

określonych w niniejszej umowie i przepisach Kodeksu cywilnego. W razie rozbieżności 
postanowień gwarancyjnych stosuje się warunki gwarancyjne bardziej korzystne  
dla Inwestora. 

2. Wykonawca, udziela gwarancji na wykonaną kompletną dokumentację projektową  
(w ramach Etapu I) oraz wykonane roboty budowlane oraz zamontowane urządzenia i 
materiały (w ramach Etapu II) - ………… miesięcy od daty podpisania przez strony 
protokołu odbioru (odpowiednio za Etap I i za Etap II)  
(okres gwarancji zgodnie z ofertą Wykonawcy). 

3. Rękojmia za wady fizyczne i prawne na materiały, urządzenia oraz wszelkie prace, w tym 
roboty budowlane wykonane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, udzielona jest 
na okres równy okresom gwarancji, chyba że okres gwarancji jest krótszy od okresu 
rękojmi wynikającego z Kodeksu cywilnego - wówczas okres rękojmi jest równy okresowi 
wynikającemu z przepisów Kodeksu cywilnego. 

4. Bieg okresów gwarancji i rękojmi rozpoczyna się: 
1) w dniu następnym licząc od daty dokonanego odbioru (odpowiednio za Etap I i Etap II 

Przedmiotu umowy), a w przypadku, gdy stwierdzono wady uniemożliwiające dokonanie 
odbioru (wady istotne) - dnia następnego po potwierdzeniu usunięcia wszystkich takich 
wad, 

2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany. 
Inwestor może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi na zasadach 
przewidzianych w ustępach poprzedzających, także po okresie określonym w ust. 2, jeżeli 
zgłosił wadę przed upływem tego okresu. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 
uzgodnionym z Inwestorem, to Inwestor może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt 
Wykonawcy. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady przedmiotu umowy, które ujawnią  
się w okresie gwarancji. Wykonawcę obciążają wszelkie koszty i ryzyka związane  
z koniecznością usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancji. 
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6. Gwarancja w żaden sposób nie wyłącza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień 
Inwestora z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Niezależnie od udzielonej gwarancji 
Inwestorowi przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.  

7. Wybór przysługujących uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji, należy do wyłącznej 
kompetencji Inwestora.  

8. Inwestor zawiadomi Wykonawcę o wadach przedmiotu umowy w terminie do 30 dni, licząc 
od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie może nastąpić według wyboru Inwestora  
w formie pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

9. Wykonawca zobligowany jest na własny koszt do usunięcia wad przedmiotu umowy 
ujawnionych w okresie gwarancji w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go  
o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy.  

10. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi  
lub grozi szkodą o bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest  
do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń  
lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody oraz przystąpienia do jej usuwania. 

11. W przypadku, gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów 
technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, należy termin ten 
uzgodnić z Inwestorem.  

12. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane będą do końca każdego roku kalendarzowego 
rozpoczynając od roku następującego po dacie odbioru końcowego robót, a ostatni 
przegląd gwarancyjny nie później niż na 30 dni przed upływem okresu gwarancji. Przeglądy 
przeprowadzane będą komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Inwestora  
i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu,  
a Inwestor jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół z przeglądu 
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad i usterek w określonym 
przez Inwestora terminie, w przypadku ich wystąpienia. 

13. Stwierdzone podczas okresowego przeglądu gwarancyjnego wady i usterki objęte rękojmią 
lub gwarancją Wykonawca powinien na własny koszt usunąć nie później, niż w ciągu  
14 dni od daty podpisania protokołu z okresowego przeglądu gwarancyjnego, chyba  
że wykaże, że usunięcie wad w tym terminie jest niemożliwe.  W tym przypadku strony 
uzgadniają dodatkowy termin na usunięcie wad.  

14. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminach określonych w ust. 13, Inwestor może 
zlecić usunięcie ich podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku 
koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co wykonawca wyraża bezwarunkową 
zgodę. W przypadku, gdy usunięcie wad jest niemożliwe, zastosowanie ma art. 471 
Kodeksu cywilnego. 

15. Inwestor obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w ust. 14 
Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Inwestorowi kwotę wykonania zastępczego w ciągu 
14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek 
ustawowych za opóźnienie lub zwłokę. 

 § 10 
1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór dokumentacji projektowej 
2) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu; 
3) odbiór końcowy; 

2. Inwestor będzie dokonywał odbiorów z uwzględnieniem następujących postanowień: 
1) W odniesieniu do odbioru Dokumentacji projektowej: 

a) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inwestorowi Dokumentacji 
projektowej w celu przeprowadzenia przez Inwestora czynności odbioru 
Dokumentacji projektowej co najmniej na 7 dni przed terminem wykonania, którym 
mowa w § 5 ust. 1 pkt 2) niniejszej umowy, w celu przeprowadzenia przez Inwestora 
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czynności odbioru Przedmiotu umowy. Dokumentację projektową uznaje się za 
wykonaną w dacie podpisania protokołu odbioru Dokumentacji Projektowej. 

b) Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentację projektową, z wykazem opracowań 
oraz pisemnym oświadczeniem, że jest ona wykonana zgodnie z umową, 
obowiązującymi przepisami i normami oraz, że zostaje wydana w stanie kompletnym 
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

c) Inwestor dokonuje odbioru Dokumentacji Projektowej w ciągu 7 dni od daty 
dostarczenia jej Inwestorowi przez Wykonawcę. Jeżeli wskutek niedochowania przez 
Wykonawcę obowiązku określonego w pkt. a) zdanie pierwsze, odbiór Przedmiotu 
umowy zakończy się po upływie terminu określonego w § 5 ust. 1 pkt. 1) w takim 
przypadku Inwestor naliczy kary umowne za zwłokę przewidziane w niniejszej 
umowie. 

d) W razie stwierdzenia przez inwestora, iż dostarczona inwestorowi Dokumentacja 
Projektowa ma wady lub braki, Inwestor odmówi jej odbioru, wskaże Wykonawcy 
stwierdzone wady lub braki na piśmie, a Wykonawca zobowiązany jest do 
dostarczenia poprawionej Dokumentacji Projektowej. Inwestor dokona odbioru 
poprawionej Dokumentacji projektowej w terminie 7 dni, jeżeli wskazane wady lub 
braki zostały usunięte. Do czasu dokonania przez Inwestora odbioru poprawionej 
Dokumentacji projektowej, uznaje się, iż Dokumentacja projektowa nie została 
wykonana. 

e) Dokumentem potwierdzającym odbiór Dokumentacji projektowej jest protokół odbioru 
Dokumentacji Projektowej. 

f) Podpisanie przez Wykonawcę protokołu odbioru Dokumentacji Projektowej jest 
równoznaczne z zapewnieniem, że dostarczona Dokumentacja projektowa jest wolna 
od wad. 

g) Dokonanie przez Inwestora odbioru Dokumentacji Projektowej umożliwia 
Wykonawcy przystąpienie do realizacji robót budowlanych stanowiących Przedmiot 
niniejszej umowy. 

2) W odniesieniu do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu: 
a) podlegają odbiorowi roboty ulegające zakryciu, których gotowość do odbioru 

Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiając o tym inspektora 
nadzoru ze strony Inwestora - właściwego dla danej branży lub Inwestora (w 
przypadku braku powołania inspektora nadzoru); 

b) w przypadku wykonania przez Wykonawcę robót ulegających zakryciu lub robót 
zanikających, Inwestor przystąpi do ich odbioru w ciągu 1 dnia roboczego od dnia 
zgłoszenia ich wykonania, 

c) Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez 
Inwestora lub samego Inwestora (w przypadku braku powołania inspektora nadzoru) 
sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu. 

3) W odniesieniu do odbioru końcowego: 
a) odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 

budowlanych, na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia 
kierownika budowy o zakończeniu wszystkich robót budowlanych oraz po dokonaniu 
innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w związku z 
zakończeniem wykonywania robót budowlanych, potwierdzonych przez Inwestora lub 
osobę przez Inwestora wskazaną. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu 
wszystkich wad stwierdzonych przez Inwestora, 

b) przystąpienie do odbioru końcowego przeprowadzanego komisyjnie przy 
udziale upoważnionych przedstawicieli inwestora oraz w obecności 
Wykonawcy, następuje w terminie 14 dni od daty dokonania skutecznego 
zgłoszenia zakończenia robót, o którym mowa w § 5 ust. 2 objętych zakresem 
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Przedmiotu niniejszej umowy i po przedłożeniu kompletnych dokumentów 
niezbędnych do dokonania odbioru końcowego, 

c) Inwestor ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego Przedmiotu 
umowy, jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie stwierdzone, że 
Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia 
robót, niewłaściwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prób; 

d) przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest 
przekazać do właściwego ośrodka komplet dokumentacji geodezyjnej i 
kartograficznej sporządzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
która powinna zawierać dane umożliwiające wyniesienie zmian na mapę zasadniczą 
do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dowód 
przekazania inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do 
protokołu odbioru końcowego, a następnie Wykonawca winien dostarczyć 
Inwestorowi kompletną dokumentację powykonawczą oraz kosztorys powykonawczy 
szczegółowy wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą w 3 egzemplarzach 
w wersji papierowej uzgodnionej i posiadającej stosowne klauzule potwierdzające 
przyjęcie do Państwowego Zasobu Geodezyjnego oraz w wersji elektronicznej 
sporządzonej w formie wektorowej sporządzonej w obowiązującym układzie 
współrzędnych.  

e) Wykonawca jest zobowiązany przekazać Inwestorowi (najpóźniej w dniu dokonania 
zgłoszenia zakończenia robót) komplet dokumentacji powykonawczej, o której mowa 
w pkt d) wraz ze wszelkimi decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezbędnymi 
dokumentami, w tym inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i kosztorys 
powykonawczy szczegółowy sporządzony na dzień zakończenia robót budowlanych.  

f) W przypadku, gdy dokumentacja wymieniona w pkt e) zostanie przekazana 
Inwestorowi po dacie zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, termin zgłoszenia 
gotowości do odbioru końcowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego z 
dokumentów wymienionych w pkt e), 

g) W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru końcowego, wad Przedmiotu umowy, 
Inwestor odmówi dokonania odbioru końcowego, a Strony ustalą termin ich usunięcia 
z uwzględnieniem czasu niezbędnego na wykonanie prac z tym związanych. 
Ponowne przystąpienie do odbioru końcowego przez Inwestora, nastąpi w ciągu 3 
dni roboczych od daty ponownego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do 
odbioru. Wyznaczenie terminu usunięcia wad nie oznacza przedłużenia terminu 
zakończenia robót przez Wykonawcę. 

h) Komisja dokonująca odbioru końcowego sporządza protokół odbioru końcowego 
robót. Odbiór końcowy potwierdza wykonanie i zakończenie realizacji całego 
Przedmiotu umowy.  

i) Okres czasu, który upłynie od dnia dokonania skutecznego zgłoszenia zakończenia 
robót, o którym mowa w § 5 ust. 2, do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego 
robót nie stanowi zwłoki w wykonaniu zamówienia objętego niniejszą umową (tj. data 
podpisania protokołu odbioru końcowego potwierdzać będzie zrealizowanie zakresu 
przedmiotu umowy z datą dokonania skutecznego zgłoszenia zakończenia robót). 

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Inwestorowi przysługują 
następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 

zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa (wady 
istotne) Inwestor odmówi odbioru do czasu usunięcia wad istotnych i wyznaczy termin 
ich usunięcia pod rygorem zapłaty kary umownej za każdy dzień opóźnienia w ich 
usunięciu  w wysokości 1.000,00 zł, 

2) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytkowaniu  
przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad 
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bezpieczeństwa (wady nieistotne), Inwestor odbierze przedmiot zamówienia 
wyznaczając termin ich usunięcia pod rygorem zapłaty kary umownej za każdy dzień 
opóźnienia w ich usunięciu w wysokości określonej w § 8 ust. 1 pkt 4 umowy,   

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Inwestor może: 
a) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu 

odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
b) odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia jeżeli 

wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem 
lub znacznie utrudniają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 

4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad w ramach wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 6 ust 1, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

5. Z czynności odbioru przedmiotu umowy zostanie spisany protokół zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy ustalone na usunięcie ewentualnych 
wad i usterek. 

 § 11 
1. Inwestorowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

1) gdy wystąpią okoliczności określone w art. 145 ustawy – Prawo zamówień publicznych, 
2) gdy Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia,  

w sposób niezgodny z dokumentacją, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlanych, wskazaniami Inwestora, wskazaniami inspektora/inspektorów 
nadzoru inwestorskiego i stanu tego nie zmienia pomimo wezwania ze strony Inwestora 
do zmiany sposobu wykonywania umowy, 

3) chociażby część majątku Wykonawcy zostanie zajęta w postępowaniu egzekucyjnym, 
4) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny  

i nie podjął ich pomimo wezwania Inwestora, złożonego na piśmie, 
5) jeżeli Wykonawca opóźnia się z zakończeniem realizacji przedmiotu umowy tak dalece, 

że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć w terminie wyznaczonym przez 
Inwestora, 

6) jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny  
z umową,  

7) w każdym przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy  
przez Wykonawcę i naliczenia kary umownej w sytuacjach przewidzianych w § 8 ust. 1 
niniejszej umowy, gdzie wartość naliczonej kary będzie przekraczać 5 % kwoty netto 
łącznego wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, 

8) w przypadku zwłoki w realizacji przedmiotu umowy przekraczającej 20 dni od terminów 
pośrednich, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszej umowy, 

9) w przypadkach naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę, oraz gdy 
Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje umowę, w szczególności  
nie przestrzega ustalonych terminów lub narusza inne postanowienia umowy,  
po bezskutecznym upływie terminu wskazanego przez Inwestora w wezwaniu  
do zaniechania przez Wykonawcę naruszeń postanowień umowy i usunięcia 
ewentualnych skutków naruszeń, Wykonawca nie zastosuje się do wezwania, 

10) w przypadku nieprzedłożenia Inwestorowi najpóźniej w dniu przekazania terenu 
budowy, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy, potwierdzonych za zgodność  
z oryginałem przez Wykonawcę (lub umocowanego przedstawiciela Wykonawcy) kopii 
polis ubezpieczeniowych (OC), o których mowa w § 4 ust. 3, 

11) nieprzedłużenia bądź nieprzedłożenia gwarancji należytego wykonania umowy / 
gwarancji usunięcia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Inwestora, 

12) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy  
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy. 
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2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku niemożności 
wykonania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Inwestora.  

3. Każda ze stron ma możliwość odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym  
w wypadku zaistnienia przeszkód wynikających z siły wyższej uniemożliwiających realizację 
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Przez siłę 
wyższą należy rozumieć zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia 
i przeciwdziałania, którego wystąpienie jest niezależne od stron, a które uniemożliwia 
wykonanie zobowiązań wynikających z umowy. 

4. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i zawierać uzasadnienie. 

5. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  
o okolicznościach, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, 

6. W przypadku odstąpienia od umowy, w terminie 7 dni od dnia odstąpienia: 
1) strony sporządzą szczegółowy protokół inwentaryzacyjny wykonanych prac według 

stanu na dzień odstąpienia, 
2) Wykonawca usunie z miejsca wykonania prac wszelkie rzeczy, materiały należące  

do niego. 
7. W przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności wskazanych w ust. 1, 2 i 3, 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia odstąpienia, których 
zakres zostanie określony w protokole inwentaryzacji - bez prawa dochodzenia 
odszkodowania z tego tytułu. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 12, Wykonawca  
na żądanie Inwestora jest zobowiązany do odsprzedania zakupionych materiałów 
budowlanych, w przypadku braku takiego żądania zakupione materiały budowlane 
pozostają własnością Wykonawcy i w terminie określonym przez Inwestora zostaną  
przez Wykonawcę usunięte z terenu budowy. 
 

                                        § 12 
1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo zamówień 

publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, Inwestor dopuszcza możliwość 
wprowadzenia zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w 
chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących 
okoliczności: 
1) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, 

może nastąpić w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych  
(w szczególności opady deszczu, śniegu, temperatury poniżej - 50 C) powodujących -  
ze względów technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie całości wykonywanych 
robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia w okresie dłuższym  
niż 5 następujących po sobie dni kalendarzowych – potwierdzonego pisemnie  
przez inspektora nadzoru, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi 
o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie, 

2) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, 
może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą  
należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe  
do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: 
wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji 
publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, 
odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej, 

3) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, 
może nastąpić w przypadku skierowania przez Inwestora do Wykonawcy pisemnego 
żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia  
lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot 
zamówienia, przez inny organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu 
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nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym 
przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą 
okresowi, na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano 
prowadzenia robót budowlanych, 

4) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, 
może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami 
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedłużenie terminu realizacji 
zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami 
zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej – o ile 
usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji, 

5) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, 
może nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji 
zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących 
przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia  
nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji  
oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania  
opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, 

6) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, 
może nastąpić w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje 
urzędowe i władz samorządowych, zmiany obowiązującego prawa, wyniki ekspertyz, 
wyroki sądowe itp., o ile oczekiwanie to nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu wykonania zamówienia 
nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi oczekiwania, 

7) przedłużenia terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,  
 w zakresie niezbędnym wynikającym z konieczności wykonania robót, o których mowa 
w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 lub 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych, 

8) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz umowy o dofinansowanie  
w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia  
lub świadczenia stron umowy, 

9) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy - Prawo 
zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
o których mowa w art. 22 ust. 1 ww. ustawy. W takim przypadku Wykonawca  
jest obowiązany wykazać Inwestorowi, iż proponowany inny podwykonawca  
lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których  
mowa w art. 22 ust. 1 ww. ustawy, w stopniu nie mniejszym niż wymagany  

10) w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym  
celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu, 

11) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 1  
umowy, w przypadku ujawnienia podczas wykonywania robót stanowisk  
archeologicznych, zabytków ruchomych oraz nieruchomych wymagających  
zabezpieczenia, zmian spowodowanych warunkami geologicznymi lub terenowymi,  
w szczególności: wystąpienia niewypałów i niewybuchów, wystąpienia urządzeń  
lub niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany 
szczelne) – o czas niezbędny na ich zabezpieczenie, przeniesienie lub usunięcie, 
o ile przerwa ta będzie miała wpływ na dotrzymanie terminu końcowego realizacji 
umowy (Inwestor na podstawie powyższej okoliczności dopuszcza także zmianę 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy), 

12) zmiany z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem koronowirusa COVID-19 
(wywołanego wirusem SARS-CoV-2) które mogą wpłynąć lub wpływają na należyte 
wykonanie umowy – zmiana dotyczyć może terminu wykonania zamówienia 
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(zmiana terminu o czas występowania okoliczności związanych z wystąpieniem 
koronowirusa COVID-19 u Wykonawcy), zmiana zakresu świadczenia Wykonawcy, 
zmiana wynagrodzenia oraz warunków płatności. 

13) zmiany z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem skutków epidemii 
koronawirusa COVID-19 (wywołanego wirusem SARS-CoV-2) – zmiana dotyczyć 
może terminu wykonania zamówienia (zmiana terminu o czas występowania skutków 
związanych z wystąpieniem koronowirusa COVID-19 u Wykonawcy), zmiana zakresu 
świadczenia Wykonawcy, zmiana wynagrodzenia oraz warunków płatności. 

14) zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia 
Wykonawcy w przypadku stwierdzenia, że roboty ujęte w dokumentacji nie są 
niezbędne do wykonania, 

15) zmiany technologii wykonania elementów robót, rozwiązań technicznych  
lub materiałowych wynikających z dokumentacji, w trakcie prowadzenia robót  
na wniosek Wykonawcy lub Inwestora przy czym dopuszcza się je tylko w przypadku, 
gdy proponowane rozwiązanie jest równoważne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie 
przewiduje dokumentacja. W tym przypadku strona występująca o zmianę przedstawia 
projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki 
wymaga zatwierdzenia do realizacji przez strony umowy, 

16) zastosowanie innych rozwiązań technicznych, technologicznych, innych 
materiałów i urządzeń niż przewidziane w dokumentacji pod warunkiem, że: 
a) wynikać będą z konieczności usunięcia błędów w dokumentacji lub realizacji 

przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, 
technologicznych lub materiałowych niż przewidziane w dokumentacji, 

b) przyjęte w dokumentacji materiały lub urządzenia są niedostępne na rynku, zostały 
wycofane z produkcji; 

c) wykonanie elementów jednostkowych - indywidualnych proponowanych  
przez Wykonawcę, która będzie zapewniać wyższą trwałość i lepsze warunki 
eksploatacyjne. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem 
różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym  
dla robót podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych. Kosztorys zamienny 
należy opracować na zasadach określonych dla kosztorysu robót dodatkowych.  
O konieczności wykonania robót zamiennych Inwestor pisemnie powiadamia 
Wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma 
sporządza kosztorys różnicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru 
kosztorysu różnicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Inwestora strony dokonają 
zmiany umowy. Kosztorys zamienny oparty będzie na założeniach opisanych w § 6 
ust. 13-17 umowy. 

17) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy 
spowodowanych: 
a) zmianą osób reprezentujących strony umowy w sytuacji, kiedy nastąpi zmiana osób 

mogących składać oświadczenia woli w imieniu reprezentowanej strony, 
b) zmianą osób pełniących funkcje kierownika budowy lub kierowników robót mogącą 

wyniknąć:  
− z przyczyn losowych, na pisemny wniosek Wykonawcy, 
− z wadliwie wykonywanych funkcji i obowiązków przez którąkolwiek z tych osób,  

na pisemny wniosek Inwestora, 
− z konieczności zwiększenia liczby osób pełniących obowiązki kierowników robót  

w jednej lub kilku branżach, na pisemny wniosek Wykonawcy i w ramach jego 
wynagrodzenia umownego,  

przy czym zmiana osób pełniących samodzielne funkcje techniczne na budowie,  
przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne - legitymujące 
się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa  
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w ustawie - Prawo budowlane i „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”, 
wymaga każdorazowo akceptacji Inwestora, 

c) zmianą podwykonawców: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia 
nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartości  
lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawcę, Inwestor może wyrazić 
zgodę na powyższe po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcą  
wraz z częścią dokumentacji dot. wykonania robót określonych w umowie, w terminie 
14 dni od przekazania umowy przez Wykonawcę. 

2. Niezależnie od powyższego, strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych umowy,  
a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności 
przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Inwestora  
na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających 
użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, strony wprowadzą do umowy stosowne 
zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy albo też kierując się 
poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości stron oraz ekwiwalentności 
świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą 
zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy. 

3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Inwestor może 
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Inwestora do wyrażenia takiej 
zgody. 

4. Inwestor jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania 
płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Inwestora umowy  
o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu. 

5. Inwestor dopuszcza odpowiednią zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
w przypadku zmiany:  

1) stawki podatku od towarów i usług VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie 
brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki 
podatku VAT, co oznacza, że Inwestor dopuszcza możliwość zmniejszenia i zwiększenia 
wynagrodzenia brutto o kwotę równą różnicy wynikającej ze zmienionej stawki podatku - 
dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT 
jeszcze nie wykonano; 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej 
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r., poz. 2177, z późn. zm.). 
Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów pracy 
ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile 
zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany przepisów prawa dot. wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej i ma wpływ na koszt 
wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian 
wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 

a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę, 

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 
Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na 
wysokość tych kosztów.  

Inwestor zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów 
pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie 
może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez 
Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych 
kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom 
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społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia 
przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, 
jeżeli Wykonawca: 

a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę, 

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 
Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na 
wysokość tych kosztów. 

Inwestor zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości 
kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 
Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów 
ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile 
zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad gromadzenia i 
wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych i ma wpływ na koszt wykonywania 
zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia 
możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 

a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę, 

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 
Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na 
wysokość tych kosztów. 

Inwestor zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów 
pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 

6. Strona wnioskująca o zmianę wskazaną w ust. 5 musi wykazać środkami dowodowymi, że 
zmiany o których mowa w ust. 5 mają bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia 
wykonawcy tj. wykazać, że zmiany wskazane w ust. 5 wymuszają podwyższenie kosztów 
wykonania. 

7. Wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Inwestora przedłożyć 
Inwestorowi na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów (przed i po nowelizacji) 
stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze zmianą ww. przepisów z 
powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają ww. zmiany, a także przedłożyć 
konieczne dokumenty (w tym oświadczenia dla celów podatkowych i ZUS). 

8. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5 pkt 1) część 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, płatna po 
zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową wartością 
podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług po 
zmianie), a dotychczasową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o 
stawkę podatku od towarów i usług przed zmianą). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto 
będzie obejmowało stawkę i wartość obowiązującą w dniu wystawienia faktury. 
Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie. 

9. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5 pkt 2) część 
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, płatna po 
zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, 
wynikającą ze zmiany kwoty wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących przedmiot 
umowy podanych w dokumentach, o których mowa w ust. 11, do wysokości aktualnie 
obowiązującego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z 
uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego 
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osób. 
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10. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5 pkt 3) część 
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, płatna po 
zaistnieniu ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 11 poniżej,  
ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany 
dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe 
kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz 
Inwestora podanych w dokumencie, o którym mowa w ust. 11 poniżej. 

11. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 5 pkt 2 i 3 
jest złożenie przez Wykonawcę Inwestorowi wniosku o zmianę wynagrodzenia wraz z 
dokumentami potwierdzającymi zasadność złożenia takiego wniosku, a w szczególności 
szczegółową kalkulację kosztów obejmującą wykaz osób bezpośrednio wykonujących 
zamówienie wraz z wykazaną wysokością minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej 
stawki godzinowej za pracę tych osób i związanych z tym obciążeń publicznoprawnych lub 
zmiany ich składek na ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne będących konsekwencją 
zmiany obowiązującego minimalnego wynagrodzenia i łączną kwotę wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy w związku z ww. zmianami mającymi wpływ na wykonanie 
przedmiotu umowy. Na podstawie przedłożonych wraz z wnioskiem, o którym mowa w 
zdaniu poprzednim dokumentów Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma 
bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie 
ona na wysokość wynagrodzenia. 

12. Ciężar dowodu, że okoliczności wymienione w ust. 5 pkt 2 i 3 mają wpływ na koszty 
wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy. 

13. Zmiany wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 5 pkt 1 mogą zostać dokonane ze 
skutkiem nie wcześniej niż na dzień wejścia w życie przepisów, z których wynikają te 
zmiany. 

14. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Inwestor może 
wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

 

 § 13 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % 

całkowitej wartości zamówienia brutto wskazanej w ofercie Wykonawcy,  
o którym mowa w § 6 ust. 1, tj. ……………………zł  (słownie: …………………….). 

2. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Inwestor przechowuje je na oprocentowanym 
rachunku bankowym. Inwestor zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

3. W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się 
przedłużyć czas obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w taki 
sposób, aby obejmowało także przedłużenie terminu realizacji umowy z zachowaniem 
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

4. Inwestor będzie upoważniony do pobrania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
kwot należnych Inwestorowi, a w szczególności, w przypadku, gdy: 

1) Inwestor odstąpi od niniejszej umowy (z przyczyn zależnych od Wykonawcy), 
2) Wykonawca nie będzie wywiązywał się z realizacji obowiązków wynikających z 

niniejszej umowy, 
3) Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych i/lub odszkodowań 

wynikających z postanowień niniejszej umowy 
4) Wykonawca uchylać się będzie od wykonywania zobowiązań wynikających z rękojmi, 

gwarancji. 
5) Wykonawca nie zwróci Inwestorowi kosztów wykonania zastępczego. 

5. W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się 
przedłużyć czas obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w taki 
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sposób, aby obejmowało także przedłużenie terminu realizacji umowy z zachowaniem 
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

6. Uprawnienia Inwestora określone w postanowieniach niniejszego paragrafu mogą być 
realizowane przez Inwestora w każdym czasie i niezależnie od prawa Inwestora do 
dokonywania potrąceń wierzytelności Inwestora z wierzytelnościami Wykonawcy, w 
szczególności Inwestor według własnego uznania może zaspokoić swoje roszczenie w 
drodze potrącenia lub pobrania z zabezpieczenia albo korzystając jednocześnie z obydwu 
możliwości (potrącenie i pobranie z zabezpieczenia). 

7. Inwestor dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
w następujący sposób: 
1) 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone po wykonaniu zamówienia,  

w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót 
potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończone (bez żadnych wad i usterek),  

2) 30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Inwestora  
na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady – kwota ta zostanie wrócona nie 
później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

§ 14 
1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych 

niezbędnych do realizacji zamówienia, Inwestor będzie ich administratorem w rozumieniu 
art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane 
dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane  
w rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 

2. Inwestor powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe  
do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 
1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które 
chronią prawa osób, których dane dotyczą, 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa 
odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa 
w art. 32 Rozporządzenia, 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 
4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które 

będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, 
5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) 

przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych 
osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich  
w podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Inwestorowi wszelkie 
dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej 
nakazują przechowywanie danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Inwestorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku 
odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków 
określonych w art. 32-36 Rozporządzenia. 

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki 
zgłasza je Inwestorowi, nie później niż w ciągu 48 godzin od stwierdzenia naruszenia. 

7. Inwestor, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki 
zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych 
osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi. 
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8. Inwestor realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując  
o kontroli na minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli  
w terminie nie dłuższym niż 7 dni. 

10. Wykonawca udostępnia Inwestorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania 
spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej 
pisemnej zgody Inwestora. 

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone  
na Wykonawcę. 

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Inwestora za działanie podwykonawcy 
w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Inwestora o jakimkolwiek 
postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania 
przez Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji 
administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych  
do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych 
kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności 
prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 
materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Inwestora oraz danych 
uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, 
pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

16. Wykonawca oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy 
danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym  
celu niż wykonanie umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji 
wynika  z obowiązujących przepisów prawa lub umowy. 

17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 
rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Inwestor może 
żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu 
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania  
lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, 
nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. 

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie będą miały przepisy 
Kodeksu cywilnego, Rozporządzenia, ustawy o ochronie danych osobowych. 

 

 § 15 
1. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o zmianach danych kontaktowych, 

teleadresowych oraz innych istotnych zmianach, mogących mieć wpływ na prawidłowy 
przebieg realizacji umowy. 

2. Komunikacja między stronami następować będzie drogą elektroniczną (w tym e-mailową), 
telefoniczną, pisemną, pocztową lub faksem. 

3. Strony ustalają następujące dane kontaktowe na potrzeby realizacji umowy: 
1) ze strony Inwestora: 

a) osoba do kontaktu: ………………………………, 
b) adres do korespondencji pocztowej: ………………………………………, 
c) adres do korespondencji elektronicznej: ……………………………….., 
d) telefon kontaktowy: …………………………….., 
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2) ze strony Wykonawcy: 
a) osoba do kontaktu: …………………………, 
b) adres do korespondencji pocztowej: …………………………………., 
c) adres do korespondencji elektronicznej: ………………………………….., 
d) telefon kontaktowy: ……………………………., 

4. O każdorazowej zmianie numerów telefonów lub adresów e-mail Wykonawca  
jak i Inwestor jest zobowiązany niezwłocznie poinformować drugą stronę. 

5. Czynności określone w ust. 4 nie wymagają zgody Wykonawcy ani Inwestora 
i nie wymagają aneksu do umowy. 

 § 16 
1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostających  

w związku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, że obowiązek przekazania informacji 
dotyczących zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikał będzie  
z obowiązujących przepisów prawa 

2. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy 
ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy - Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego  
i inne przepisy właściwe dla przedmiotu zamówienia.  

3. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę 
trzecią bez uprzedniej zgody Inwestora, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

4. Każda ze stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,  
może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających  
do wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z realizacją umowy.     

 § 17 
 Wszelkie  zmiany  niniejszej  umowy  wymagają   formy   pisemnej   pod   rygorem  
nieważności.  

 § 18 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym  

dla  Inwestora  i  Wykonawcy. 
§ 19 

 Integralną część niniejszej Umowy stanowią: 
1) dokumentacja przetargowa 
2) oferta Wykonawcy.                   

 
INWESTOR                                                 WYKONAWCA 
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