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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

Remont czesci pomieszczen sanitarnych i korytarzy w budynku Zespotu Szkét w Cybince.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspdlne wymagania ogolne dotyczgce wykonania i
odbioru wszystkich robét, objetych przedmiotem zamowienia.

1.3 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizaciji
robot objetych zaméwieniem okreslonym w pkt. 1.4.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robd6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$é, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.4 Ogoélne wymagania dotyczace robét i informacje o terenie budowy:

1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy protokdlarnie teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne
punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiajgcym winien przeprowadzi¢ jego wizje, a
takze przylegajgcych do niego obiektow lub ich czesci, drég, chodnikéw itp., na ktére realizacja rob6t moze w
jakikolwiek sposdb oddziatywac. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegoly nalezy zidentyfikowac,
opisa¢ i sfotografowaé. Opis taki wraz z dokumentacjg fotograficzng winien stanowi¢ zatgcznik do protokotu
przekazania terenu budowy. Wszelkie uszkodzenia lub wady niezanotowane, ale zauwazone podczas lub po
wykonaniu robét bedg naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy przywrdci¢ stan sprzed uszkodzenia
lub lepszy.

Na Wykonawcy spoczywa tez odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kohcowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

1.4.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, oraz zatrudni dozorcéw i podejmie wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene
umowna.

1.4.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

« utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

+ podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy,

* unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:
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« ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzetu i sktadowisk materiatdbw w sposéb uniemozliwiajgcy przedostanie
sie szkodliwych zwigzkéw do srodowiska gruntowo-wodnego;

« odprowadzanie $ciekéw socjalno-bytowych z obiektéw zaplecza budowy i baz technicznych do systemu
kanalizacji lub do szczelnych konteneréw i wywozenie ich do najblizszej oczyszczalni;

» oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a po zakorczeniu prac
przywrocenie do poprzedniego stanu.

1.4.4 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.4.5 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takich jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy,
w tym zapiséw zawartych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel bez technicznej koniecznosci nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga zastosowania
odpowiednich zabezpieczen stanowiska roboczego i pracownikéw.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych na budowie.

W terminie wynikajgcym z warunkoéw kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego informacje dotyczgcg Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ”) zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.4.7 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do roboét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.8 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wtasno$¢ Skarbu Panstwa.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/ Kierownika projektu/ Inspektora nadzoru inwestorskiego i
postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig
opoznienia w robotach, Inspektor nadzoru inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawca ustali
wydiuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokosé kwoty, o ktorg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktows.
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1.49 Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia robét na pozostatosci po dziataniach wojennych tj. miny, niewybuchy,
pociski i inne tego typu materialy Wykonawca niezwtocznie przerwie roboty, powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego i bedzie postgpowat zgodnie z jego instrukcjami/poleceniami. Koszty zabezpieczenia terenu oraz
akcji usuniecia niewypatow/niewybuchéw poniesie Zamawiajgcy.

1.4.10 Nadzér srodowiskowy

Na kontrakcie prowadzony bedzie Nadzé6r Srodowiskowy z ramienia Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany
jest do respektowania wszelkich ustalen i wymagan prowadzonych przez Nadzor.

1.4.11 Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewiduja realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz inne
urzgdzenia towarzyszgce.

1.4.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisoéw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciaglty bedzie
informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

1.4.13 Roéwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powofanych norm i przepisoéw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powofane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i przediozone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
zatwierdzenia.

1.5 Dokumentacja projektowa

1.5.1 Zakres dokumentacji projektowej

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodnie z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

» dostarczong przez Zamawiajgcego;
» sporzadzong przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowe;.

1.5.2 Zgodnos$é robét z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wymagania Inspektora nadzoru
inwestorskiego wykraczajgce poza zakres przedmiotu umowy wymagajg akceptacji Zamawiajgcego w ciggu 7 dni.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢é zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranc;ji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie sg zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST i majg wplyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6 Okreslenia podstawowe (definicje pojec¢)

1.6.1 Okreslenia podstawowe dotyczace wykonywania wszystkich rodzajow robét

1. Obiekt budowlany — budynek, budowla bgdz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami zapewniajgcymi

mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobéw budowlanych

2. Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

3. Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi,
linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe,
wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne,
oczyszczalnie Sciekow, skladowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze
czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty
pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na
catos¢ uzytkowa;

4. Obiekt liniowy — obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym parametrem jest dlugos¢, w szczegoélnosci
droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodocigg, kanat, gazociag, cieptocigg, rurociag, linia i trakcja
elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i umieszczona bezposrednio w ziemi, podziemna, wat
przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowig obiektu
budowlanego lub jego czesci ani urzgdzenia budowlanego;

5. Obiekty matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

6. Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze
obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe;

7. Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki;

8. Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa obiektu budowlanego;

9. Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego;

10. Przebudowa — wykonywanie robét budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana parametrow uzytkowych
lub technicznych istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych parametrow, jak:
kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos$¢ diugosc¢, szeroko$¢ badz liczba kondygnaciji, w przypadku drég
dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrow w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa
drogowego;

11. Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajgcych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwaciji, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow
budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

12. Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robé6t budowlanych;

13. Utrzymanie — kombinacja wszystkich dziatan technicznych i zwigzanych z nimi dziatan administracyjnych
podejmowanych w okresie uzytkowania elementu w celu utrzymania go w stanie, w ktérym moze on spetnia¢
funkcje od niego zadane;

14. Konserwacja — utrzymanie majgce na celu zachowanie wtasciwego wygladu budynku lub innej konstrukcji,
szczegolnie o charakterze zabytkowym, a takze ochrona ekosystemu w przyrodzie;

15. Ochrona zabytkow — zabezpieczenie starych lub zabytkowych budynkéw oraz innej konstrukcji przed
zburzeniem lub popadnigciem w ruing;

16. Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot;
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17.

18.
19.
20.
21.
22.

23.

24,

Roboty tymczasowe — roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét podstawowych,
ale nie przekazywane zamawiajgcemu i usuwane po wykonaniu robot podstawowych, z wytgczeniem
przypadkéw, gdy istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania

Prace towarzyszace — prace niezbedne do wykonania rob6t podstawowych niezaliczane do robét
tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza;

Tyczenie — ustalenie znakéw i linii referencyjnych w celu okreslenia potozenia i poziomu elementéw dla
wykonania robét budowlanych;

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy;

Teren zamkniety — teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego;
Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy tego terenu;

Czes¢ obiektu lub etap wykonania — czes$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw

obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robé6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Zgtoszenie budowy — zgtoszenie o ktorym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19 i 19a ustawy z dnia 7 lipca
1994 r.

— Prawo budowlane; to jest przekazany wiasciwemu organowi, komplet dokumentéw dotyczgcych budowy lub
robot dla ktérych z ustawy Prawo Budowlane wynika taki obowigzek, na minimum 30 dni przed planowanym
terminem ich rozpoczecia, do ktérego organ ten nie wnidst sprzeciwu.

Wiasciwy organ — organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do
ich wtasciwosci okreslonej w rozdziale 8 ,Prawa budowlanego”.

Organ samorzadu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 oraz z 2016 r. poz. 65);
Optata — kwota nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wtasciwy organ.

Kierownik budowy — osoba posiadajgca kompetencje wynikajgce z ustawy Prawo Budowlane, wyznaczona
przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu oraz odpowiedzialna za prowadzenie budowy (robét) zgodnie z dokumentacjg projektowag
i odpowiednimi przepisami;

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej
inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie
i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzeniach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu;

Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
inspektora nadzoru inwestorskiego w formie zapisu w dzienniku budowy lub innej pisemnej, dotyczgce sposobu
realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

Projektant — osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostke bedgca autorem dokumentacji projektowej
do pefnienia nadzoru autorskiego, albo osoba fizyczna wskazana z imienia i nazwiska jako projektant w
projekcie budowlanym lub wykonawczym:;

Zarzadzajacy realizacja umowy — osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji
robot i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie;

Zamawiajacy — osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie i finansowanie przedsiewziecia oraz
przyjecie karty przedsiewziecia;

Producent — osoba lub organizacja wytwarzajgca poza terenem budowy materiaty, wyroby, elementy oraz
inne przedmioty;

Dostawca — osoba lub organizacja dostarczajgca materiaty lub wyroby, ale ktéra nie jest producentem lub
wytworca;

Konsultant — osoba lub organizacja udzielajgca okreslonych porad lub ustug zwigzanych z pewnymi
aspektami przedsiewziecia;
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40.

41.

42.

43.

44.

45.

46

47.

48.

49.

50.

51.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, projekt
wykonawczyjesli byt opracowany , dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki

i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw
metodg montazu — takze dziennik montazu;

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (zgodnie z ust. z 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane — Dz. U. z 1994 Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami);

Dokumentacja projektowa — zestaw opracowan stuzgcy do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie
robot budowlanych.

a) Dla robét, w przypadku ktorych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe, skfada sie w
szczegolnosci:

1) projektu budowlanego w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robét budowlanych;

2) projektow wykonawczych w zakresie, o ktorym mowa w § 5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego;

3) przedmiaru robdt w zakresie, o ktéorym mowa w § 6 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

4) informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest
wymagane na podstawie odrebnych przepiséw.

b) Dla robét, w przypadku ktérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe sktada, sie w
szczegolnosci:

1) planoéw, rysunkoéw lub innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i
zakresu robét budowlanych podstawowych oraz uwarunkowan i doktadnej lokalizacji ich
wykonywania;

2) przedmiaru robot, w zakresie o ktérym mowa w § 6 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

3) projektow, pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odrebnymi przepisami.

Projekt budowlany — projekt opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2012 r. Nr 0, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami), dla przedmiotu zamoéwienia, dla ktdérego
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe;

Projekt wykonawczy — projekt w zakresie wynikajacym z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2012 r. Nr 0, poz. 462 z p6zniejszymi zmianami);

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — opracowania zawierajgce w szczegodlnosci zbiory
wymagan, ktore sg niezbedne do okre$lenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu
wykonania robét budowlanych, witasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdinych robdt;

. Przedmiar robét — zestawienie przewidywanych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci

technologicznej ich wykonania wraz z ich szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis oraz wskazaniem wilasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych;

Ksiazka obmiaréw — rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce
obmiaréw wymagajg potwierdzenia przez Inspektora nadzoru;

Dziennik budowy a takze dziennik rozbiérki lub montazu — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przeznaczony do rejestracji, w formie wpiséw
przebiegu roboét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robdt i
majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidlowosci ich wykonania (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z pdzniejszymi
zmianami (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, Dz. U. z 2004 Nr 198, poz. 2042));

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, konieczne do przeprowadzania niezbednych badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot;

Prébka — jedna lub wiecej sztuk reprezentatywnych dla danej populacji lub fragment materiatu, pobrane
losowo z partii tej populacji lub materiatu przedstawionego do oceny;

Prébka laboratoryjna — prébka przeznaczona do oceny laboratoryjnej;
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52.

53.
54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.
61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

Partia — ilo§¢ materiatu lub jednostek wytworzonych lub wyprodukowanych w ten sam sposéb, w tym samym
czasie i w tych samych warunkach, ktéra moze by¢ traktowana jako jednorodna lub identyczna;

Seria — okreslona liczba jednostek wyrobu;

Materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby budowlane
niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez inspektora hadzoru inwestorskiego;

Wyréb budowlany — kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwatego
wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego witasciwo$ci wptywajg na witasciwosci
uzytkowe obiektow budowlanych w stosunku do podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych
o ktérych mowa w art. 5 ,Prawa budowlanego”;

Zestaw — wyréb budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako zestaw co najmniej
dwadch odrebnych sktadnikéw, ktére muszg zosta¢ potgczone, aby mogty zosta¢ wigczone w obiektach
budowlanych;

Cykl zycia — kolejne powigzane ze sobg etapy cyklu zycia wyrobu budowlanego, od nabycia surowca lub
jego pozyskania z zasobdw naturalnych do ostatecznego usunigcia wyrobu;

Wiasciwosci uzytkowe — zdolno$¢ wyrobu do spetnienia zgdanych funkcji w zamierzonych warunkach
uzytkowania lub zachowania w trakcie uzytkowania;

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego
stosowania, uzalezniona od spetnienia wymogow podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb
budowlany jest stosowany. — dotyczy dokumentéw wystawionych przed 31.12.2016 r. do konca okresu ich
waznosci;

Zharmonizowane specyfikacje techniczne — normy zharmonizowane i europejskie dokumenty oceny;
Norma zharmonizowana — norma przyjeta przez jeden z europejskich organéw normalizacyjnych
wymienionych w zatgczniku | do dyrektywy 98/34/WE, na podstawie wniosku wydanego przez Komisje,
zgodnie z art. 6 tej dyrektywy;

Europejski dokument oceny — dokument przyjety przez organizacje JOT do celéw wydawania europejskich
ocen technicznych;

Europejska ocena techniczna — udokumentowana ocena wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego w
odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odnosnym europejskim dokumentem oceny;
Krajowa ocena techniczna - udokumentowana, pozytywna ocena wiasciwosci uzytkowych tych
zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem majag wptyw
na spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm.), przez obiekty budowlane, w ktoérych wyréb bedzie
zastosowany;

Zakladowa kontrola produkcji — udokumentowana stata i wewnetrzna kontrola produkcji w zaktadzie
produkcyjnym zgodnie ze stosownymi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi;

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych (wydanych przed 31.12.2016
r. —a po tym terminie w krajowych ocenach technicznych) i szczegdtowych specyfikacjach technicznych;
Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — instrukcja opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspodtzalezno$¢ czynnosci obstugi,
przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;
Istotne wymagania — wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspolnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane;

Odpowiednia zgodnos¢ — zgodnos¢é wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaty okreslone z przecietnytmi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych;

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) oraz Europejski Komitet
Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) lub Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) jako
,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdéinymi zasadami dziatania
tych organizacj;

Wspoélny Stownik Zamoéwien — wspdiny dla wszystkich krajow Unii Europejskiej zespot kodéw z systemem
klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych, (ang. Common Procurement Vocabulary — skrét CPV)
stworzony na potrzeby zaméwien publicznych, ktéry obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a
wprowadzony zastat rozporzadzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady dotyczace procedur udzielania zaméwien publicznych w zakresie zmiany CPV Rozporzgdzeniem
Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada zmieniajgcym;

Grupy, klasy, kategorie robot — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5
listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamdwien (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z pézn. zm.),
zwanym dalej ,Wspolnym Stownikiem Zamowien”
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1.6.2 Terminy stosowane w umowach

1.

10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21

22.

23.

24.

25.

Harmonogram wykonania robét — dokument okreslajgcy catkowity czas wykonania rob6t wraz z terminami
rozpoczecia i zakonczenia robét kazdego z wykonawcow i terminami realizacji poszczegdlnych rodzajow lub
etapow robot;

Wada — niezgodnos¢ wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami ustalonymi w tej umowie;

Arbitraz — sposob rozstrzygania sporéw poza sagdem przez jedng lub kilka oséb, wybranych zwykle przez
strony;

Roszczenie — zadanie przez wykonawce dodatkowej zaptaty, do ktorej jego zdaniem jest, zgodnie z umowa,
upowazniony lub zgdanie zaptaty za szkode wynikajaca z niedotrzymania warunkéw umowy;

Sita wyzsza — zdarzenie, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ ani mu zapobiec i bedgce poza wptywem stron
umowy, ktére uniemozliwia wykonawcy wypetnienie swoich zobowigzan w catosci lub w czesci;

Potracenia — sankcje za niezgodne z umowg wykonanie robot, przez zmniejszenie kwoty umownej. Sankcje
bedg zastosowane, gdy zamawiajgcy zaakceptuje je zamiast wykonania poprawek robot wykonanych
niezgodnie z umowa;

Zaliczka — kwota pieniedzy wyptacona wykonawcy przez zamawiajgcego po podpisaniu umowy, ale przed
rozpoczeciem roboét, dostaw lub swiadczeniem ustug;

Faktura koncowa — dokument akceptowany przez strony umowy, ustalajgcy ostateczne koszty wykonania
robét lub ustug i ostateczng kwote wynagrodzenia;

Protokoét odbioru konncowego — dokument stanowigcy podstawe ostatecznego rozliczenia wykonanych
robot lub ustug;

Wynagrodzenie koncowe — ostateczna kwota w fakturze koncowej;

Protokot odbioru czesciowego — dokument, ktéry stanowi podstawe ptatnosci za wykonane roboty, ustugi
lub dostawy materiatéw na okreslony dzien;

Wynagrodzenie czgsciowe — wynagrodzenie, ktére wynika z faktury czgsciowej;

Faktura czesciowa — rozliczenie przejsciowe miedzy stronami umowy odnosnie do kwoty wynagrodzenia za
catos¢ robot lub ustug wykonanych na okreslony dzien;

Kosztorys — dokument okreslajgcy catkowite wynagrodzenie wykonawcy w ofercie, ustalone na podstawie
przedmiaru robét z podaniem cen szczegoétowych odniesionych do poszczegdlnych pozyciji przedmiaru;
Cena jednostkowa — cena ustalona na jednostke rzeczowa wykonania robo6t budowlanych, dostaw lub ustug;
suma kosztow bezposredniej robocizny, materiatdow i pracy sprzetu oraz kosztéw posrednich i zysku, wyliczona
na jednostke przedmiarowg robot podstawowych;

Obmiar robét — szczegotowy opis robot wykonywanych lub juz zakonczonych z podaniem ich ilosci;
Rozliczenie koncowe — dokument finansowy sporzgdzany po wykonaniu robot przez przedstawiciela
zamawiajgcego, stwierdzajgcy roznice miedzy kwotg faktury koncowej a sumg wynikajacg ze wszystkich
dotychczasowych ptatnosci;

Wykonanie obiektu budowlanego — stan gotowosci do uzytkowania obiektu budowlanego, mimo ze czes¢
robét nieistotnych moze pozostawacé jeszcze do wykonania;

Protokét odbioru obiektu — dokument potwierdzajacy wykonanie obiektu budowlanego;

Odbidr koncowy — proces przekazywania zamawiajgcemu zakonczonego obiektu budowlanego z
zastrzezeniem lub bez;

. Rekojmia — zobowigzanie, z ktérego wynika, ze przez okreslony czas po odbiorze robét i ustug wykonawca

bedzie naprawiat wszelkie wady i usterki wskazane przez zamawiajgcego lub jego przedstawiciela;

Protokot usuniecia wad — dokument wydany po zakonczeniu okresu rekojmi, potwierdzajgcy usuniecie
stwierdzonych wad;

Okres rekojmi — okres od zakonczenia robot, podczas ktérego wykonawca jest zobowigzany do usuniecia
wad i usterek w materiatach i wykonanych robotach, wskazanych przez zamawiajagcego lub jego
przedstawicieli;

Warunki techniczne uzytkowania — dokument, ktory okresla warunki uzytkowania obiektu,

przeprowadzania okresowych przegladéw i zalecenia dotyczgce konserwacji obiektu;

Instrukcja uzytkowania — dokument, ktory zawiera zalecenia w zakresie uzytkowania instalacji lub urzadzen.

1.6.3 Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace budownictwa ogéinego

1.

2.
3.

Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

Budynek mieszkalny — budynek mieszkalny wielorodzinny lub budynek mieszkalny jednorodzinny;

Budynek zamieszkania zbiorowego — budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczegdlnosci
hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko mtodziezowe, schronisko, internat,
dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zaktadu karnego, aresztu sledczego,
zaktadu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a takze budynek do statego pobytu ludzi, w szczegdlnosci
dom dziecka, dom rencistow i dom zakonny;
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Budynek uzytecznosci publicznej — budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru
sprawiedliwos$ci, kultury, kultu religijnego, oswiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki, wychowania, opieki
zdrowotnej, spotecznej lub socjalnej, obstugi bankowej, handlu, gastronomii, ustug, w tym ustug pocztowych
lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obstugi pasazeréw w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym,
morskim lub wodnym $rodlgdowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za
budynek uzytecznosci publicznej uznaje sie takze budynek biurowy lub socjalny;
Budynek mieszkalny jednorodzinny — budynek wolno stojgcy albo budynek o zabudowie blizniaczej,
szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie
samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwdch lokali mieszkalnych albo
jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku;
Mieszkanie — zespot pomieszczen mieszkalnych i pomocniczych, majgcy odrebne wejcie, wydzielony statymi
przegrodami budowlanymi, umozliwiajgcy staty pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa
domowego;
Pomieszczenie mieszkalne — pokoje w mieszkaniu, a takze sypialnie i pomieszczenia do dziennego pobytu
ludzi w budynku zamieszkania zbiorowego;
Pomieszczenie pomocnicze — pomieszczenie znajdujgce sie w obrebie mieszkania lub lokalu uzytkowego
stuzgce do celéw komunikacji wewnetrznej, higieniczno-sanitarnych, przygotowywania positkéw, z wyjatkiem
kuchni zaktadow zywienia zbiorowego, a takze do przechowywania ubran, przedmiotéw oraz zywnosci;
Pomieszczenie techniczne — pomieszczenie przeznaczone dla urzgdzen stuzgcych do funkcjonowania i
obstugi technicznej budynku;
Pomieszczenie gospodarcze — pomieszczenie znajdujgce sie poza mieszkaniem lub lokalem uzytkowym,
stuzace do przechowywania przedmiotéw lub produktéw zywnosciowych uzytkownikéw budynku, materiatéw
lub sprzetu zwigzanego z obstugg budynku, a takze opatu lub odpadéw statych;
Lokal uzytkowy — jedno pomieszczenie lub zesp6t pomieszczen, wydzielone statymi przegrodami
budowlanymi, niebedgce mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym;
Czes¢é budynku — zespdt pomieszczen w budynku o jednakowym przeznaczeniu, przewidzianych do
odrebnego uzytkowania, w szczegolnosci lokal mieszkalny lub lokal uzytkowy w budynku;
Kondygnacja — przestrzen pomiedzy dwoma kolejnymi stropami lub pomiedzy stropem a dachem;
Pierwsza kondygnacja nadziemna (parter) — kondygnacja, na ktorej znajduje sie gtéwne wejscie do
budynku, usytuowana w poziomie terenu;
Kondygnacja podziemna — uzytkowa czes$¢ budynku, usytuowana czesciowo lub catkowicie ponizej
poziomu terenu;
Piwnica — kondygnacja podziemna wykorzystywana do magazynowania towaréw, instalowania wezta
cieplnego oraz wykorzystywana do celdw innych niz mieszkalne;
Antresola — goérna czes¢ kondygnacji lub pomieszczenia znajdujaca sie nad przedzielajgcym je stropem
posrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni tej kondygnacji lub pomieszczenia, niezamknieta
przegrodami budowlanymi od strony wnetrza, z ktérego jest wydzielona;
Powierzchnia zabudowy budynku — powierzchnia terenu zajeta przez budynek w stanie wykohczonym. Jest
ona wyznaczana przez rzut pionowy zewnetrznych krawedzi budynku na powierzchnie terenu. Do powierzchni
zabudowy nie wlicza sie: powierzchni obiektow budowlanych ani ich czesci nie wystajacych ponad
powierzchnig terenu; powierzchni elementow drugorzednych, np. schoddéw, zewnetrznych, ramp
zewnetrznych, daszkéw, markiz, wystepéw dachowych, o$wietlenia zewnetrznego; powierzchni zajmowanej
przez wydzielone obiekty pomocnicze (np. szklarnie, altany, szopy);

Powierzchnia catkowita budynku — suma powierzchni catkowitych wszystkich kondygnacji budynku. Jako

kondygnacje mogg byc¢ traktowane kondygnacje znajdujgce sie catkowicie lub czesciowo ponizej poziomu

terenu, kondygnacje powyzej poziomu terenu, poddasza, tarasy, tarasy na dachach, kondygnacje techniczne

i kondygnacje magazynowe. Powierzchnia catkowita kazdej kondygnacji mierzona jest na poziomie posadzki

po obrysie zewnetrznym budynku z uwzglednieniem tynkow, okfadzin i balustrad;

Kubatura brutto budynku — suma kubatury brutto wszystkich kondygnac;ji, stanowigca iloczyn powierzchni

catkowitej, mierzonej po zewnetrznym obrysie przegrod zewnetrznych i wysokosci kondygnacji brutto,

mierzonej miedzy podtogg na stropie lub warstwg wyréwnawczg na gruncie a gérng powierzchnig podtogi badz
warstwy ostaniajgcej izolacje cieplng stropu nad najwyzszg kondygnacja, przy czym do kubatury brutto
budynku;

a) wlicza sie kubature przej$¢, przeswitdw i przejazdéw bramowych, poddaszy nieuzytkowych oraz takich
zewnetrznych, przekrytych czeéci budynku, jak: loggie, podcienia, ganki, kruzganki, werandy, a takze
kubature balkondw i taraséw, mierzong do wysokosci balustrady,

b) nie wlicza sie taw i stop fundamentowych, kanatdéw i studzienek instalacyjnych, studzienek przy oknach
piwnicznych, zewnetrznych schodéw, ramp i pochylni, gzymsow, daszkéw i oston oraz kominéw i attyk
ponad ptaszczyzng dachu;

Charakterystyka energetyczna — zbiér danych i wskaznikow energetycznych budynku lub czesci budynku,

okreslajgcych catkowite zapotrzebowanie na energie niezbedng do ich uzytkowania zgodnie z

przeznaczeniem;
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22.

23.

24.

Wymiar w swietle — wymiar pomiedzy wykohczonymi powierzchniami elementéw budynku, a w odniesieniu
do okien i drzwi wymiary w $wietle ich oscieznic;

Sciana szczelinowa — $ciana wykonana z betonu (lub Zelbetu) w wykopie waskoprzestrzennym, czasowo
wypetnionym zawiesing z bentonitu;

Sciana oporowa — $ciana, ktéra zapewnia boczne podparcie gruntu lub ktéra stawia opér parciu innego
materiatu.

1.6.4 Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace budownictwa drogowego

1.

9.

10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowag
(droga) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezet);

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu;

Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzenh oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze;

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Korpus drogowy — nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow;
Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego;

Korona drogi — jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielgcymi jezdnie;

Jezdnia — czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow;

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych;
Nawierzchnia — warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu;

Konstrukcja nawierzchni — ukfad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia;

Pobocze — czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzgdzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni;

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni;
Podtoze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania;
Podtoze ulepszone nawierzchni — gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni;

Warstwa odsaczajaca — warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni;
Warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezgcej powyzej;

Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktérej gtbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu;

Podbudowa pomochnicza — dolna cze$s¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czagstek podfoza. Moze zawiera¢
warstwe mrozoochronnga, odsgczajaca lub odcinajgcg;

Warstwa wyréwnawcza — warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni;

Podbudowa — dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej;

Podbudowa zasadnicza — gorna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw;

Warstwa wigzaca — warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowg, zapewniajgca lepsze

roztozenie naprezehn w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe;

25.

Warstwa scieralna — gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.
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1.6.5 Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace budownictwa mostowego

10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.

Obiekt mostowy — most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust;

Most — obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego;
Wiadukt — obiekt zbudowany nad linig kolejowg lub inng droga dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego;

Ktadka — obiekt mostowy przeznaczony do ruchu pieszego;

Estakada — obiekt mostowy ztozony z wielu przeset;

Tunel — obiekt zagtebiony ponizej terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) — czes¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzgca ustréj niosgcy dla przeniesienia ruchu pojazdow lub pieszych;

Przyczoétek — skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktada¢ sie z petnej Sciany, stupéw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor;

Dlugosé mostu — odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow tukowych z
nadsypka — odlegtos¢ w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej;

Rozpietosé¢ teoretyczna — odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta mostowego;
Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) — odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji
obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podiuznej, obejmuje catkowitg szeroko$¢ konstrukcyjng ustroju
niosacego;

Szerokos¢ uzytkowa obiektu — szerokosc¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdélnych rodzajow
ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w $wietle poreczy mostowych z wytagczeniem konstrukcji przy jezdni
dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu pieszego;

Powierzchnia mostu / wiaduktu — iloczyn dtugos$ci przez szerokosc¢ catkowitg obiektu;

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedrowek zwierzat dziko zyjgcych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy;

Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad: dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.;

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad: droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.6.6 Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace instalacji i sieci sanitarnych:

1.
2.
3.

10.
11.

12.

13.

14.

Instalacja — sie¢ transportu wody, gazu, cieptego powietrza, elektrycznosci lub odpadow;

Sie¢ wodociagowa — instalacja doprowadzajgca wode do poszczegdinych dziatek budowlanych;

Sie¢ odwadniajgca — system kanatéw odprowadzajgcych i budowli pomocniczych stuzgcych do
odprowadzania ich zawartosci do $cieku, sieci kanalizacyjnej lub innych specjalnie wyznaczonych do tego
miejsc;

Odwodnienie terenu — system przewoddéw, konstrukcji i nasypéw wymaganych do sterowania poziomem
wody i zabezpieczenia terenu zurbanizowanego oraz upraw przed zalaniem zaréwno wodg stodkg, jak i stong
lub ztagodzeniem takiego zalania;

Kanat sciekowy — rurociag lub inna konstrukcja, zwykle podziemna, do odprowadzania sciekéw lub innych
zbednych cieczy;

Sie¢ kanalizacyjna — kanat $ciekowy i budowle pomocnicze stuzgce do odprowadzania sciekéw do
oczyszczalni $ciekdéw lub innych miejsc usuwania;

Kanalizacja podcisnieniowa — kanat Sciekowy pracujacy w podcisnieniu;

Instalacja sanitarna — zespo6t urzgdzen umozliwiajgcy dostarczanie cieptej i zimnej wody do urzadzen
sanitarnych w budynku i usuwajgcy z niego odpady;

Zespot urzadzen — zestaw materiatéw i elementéw tak zamontowanych, aby zapewniaty prawidtowe
dziatanie instalaciji;

Urzadzenie — wyposazenie do uzytkowania przez mieszkancow, zwigzane z obstugg instalaciji;

Urzadzenie sanitarne — urzadzenie state, do ktérego dostarczana jest woda do picia i woda do celéw
sanitarnych lub urzgdzenie odprowadzajgce $cieki;

Wyposazenie state — wyroby, takie jak urzagdzenia sanitarne lub kuchenne, ktére stanowig wyposazenie
przestrzeni uzytkowanej przez mieszkancéw i ktére sg zamontowane w budynku;

Instalacja wodociggowa zimnej wody — uktad potgczonych przewoddéw, armatury i urzagdzen, stuzgcy do
dostarczania do wybranych miejsc i pomieszczen w budynku wody doprowadzonej z sieci wodociggowej lub
wiasnego ujecia;

Instalacja wodociggowa cieptej wody — uktad potgczonych przewoddw, armatury i urzadzen, stuzgcy do
dostarczenia do wybranych miejsc i pomieszczen w budynku podgrzanej wody wodociggowe;j;
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.

28.

Instalacja kanalizacji sciekowej — uklad potgczonych przewoddw wraz z urzgdzeniami, przyborami i
wpustami, odprowadzajgcy $cieki do sieci kanalizacji ogolnosptawnej, sieci kanalizacji sanitarnej albo
przydomowej oczyszczalni Sciekéw lub zbiornika bezodptywowego na nieczysto$ci ciekte;

Instalacja kanalizacji deszczowej — ukfad potagczonych przewoddw wraz z wpustami, odprowadzajgcy wody
odpadowe i roztopowe do sieci kanalizacji ogdélnosptawnej, sieci kanalizacji deszczowej lub dotéw chionnych,
zbiornikéw retencyjnych albo na witasny teren nieutwardzony;

Instalacja ogrzewcza wodna — uktad potgczonych przewoddéw wraz z armaturg, pompami obiegowymi,
grzejnikami i innymi urzadzeniami, stuzacy do ogrzewania pomieszczen w budynku w okresie obnizonych
temperatur zewnetrznych;

Instalacja ogrzewcza powietrzna — uktad potgczonych przewoddéw powietrznych wraz z nawiewnikami i
wywiewnikami oraz elementami regulacji strumienia cieptego powietrza, stuzacy do jego dostarczenia do
pomieszczen w budynku w okresie obnizonych temperatur zewnetrznych;

Instalacja gazowa — uktad przewoddéw za kurkiem gtéwnym wraz z armaturg i innym wyposazeniem,
urzgdzeniem do pomiaru zuzycia gazu oraz urzgdzeniami gazowymi z wyposazeniem, a takze przewodami
spalinowymi lub powietrzno - spalinowymi o dtugosci nie wiekszej niz 2 m, odprowadzajgcymi spaliny
bezposrednio poza budynek bgdz do kanatdéw spalinowych; w przypadku zasilania gazem ptynnym z
indywidualnych butli znajdujgcych sie w budynku, butla wraz z urzgdzeniem redukc;ji cisnienia gazu jest czescig
sktadowg instalaciji;

Technologia bezwykopowa — technika zwigzana z montazem, wymiang lub naprawg rur lub prefabrykatu
kanatowego znajdujgcego sie ponizej terenu, ograniczajgca do minimum materiat wykopywany z powierzchni
lub pozwalajgca unikngé wykonywania wykopu;

Mikrotunelowanie — technika montazu rury lub prefabrykatéw kanatowych polegajgca na wttaczaniu rury z
zastosowaniem zdalnie sterowanego urzadzenia do wiercenia niewielkiego tunelu, i usuwaniu ukopanego
materiatu mechanicznie $widrem lub jako ptynnej zawiesiny;

Przecisk — technika montazu rury lub prefabrykatéw kanatowych, w ktérej rura ostonowa jest wprowadzana
do gruntu za pomocg nacisku hydraulicznego, a urobek usuwany jest w miare posuwania rury do przodu;
Klimatyzacja — $rodki techniczne stuzace do uzdatniania powietrza, co polega na regulacji jego temperatury,
wilgotnosci i czystosci oraz rozdzielaniu go do zamknietych przestrzeni;

Klimatyzator — zamkniety w obudowie zestaw, lub zestawy przeznaczone jako zespdt do dostarczania
uzdatnionego powietrza do zamknietej przestrzeni (na przyktad pokoju) lub strefy. Zawiera on instalacje
zigbniczg z zasilaniem elektrycznym, przeznaczong do oziebiania i w miare mozliwosci odwilzania powietrza.
Moze on mie¢ wyposazenie stuzgce do ogrzewania, zapewniania cyrkulacji, oczyszczania i nawilzania
powietrza. Jesli ogrzewanie odbywa sie poprzez odwrdcenie obiegu czynnika ziebniczego, wéwczas jest to
pompa ciepta;

Pompa ciepta — zamkniety w obudowie zestaw lub zestawy przeznaczone jako zesp6t do dostarczania ciepta.
Zawiera on instalacje ziebniczg z zasilaniem elektrycznym, przeznaczong do ogrzewania. Moze on mieé
wyposazenie stuzgce do oziebiania, zapewnienia cyrkulacji i odwilzania powietrza. Ozigbianie odbywa sie
poprzez odwrdcenie obiegu czynnika ziebniczego;

Wentylacja — nawiew i usuwanie powietrza z pomieszczenia w sposéb naturalny lub mechaniczny;

Kolektor stoneczny — urzadzenie pochtaniajgce promieniowanie stoneczne przeksztatcane nastepnie w
ciepto, ktére jest odprowadzane na zewnatrz za posrednictwem ptynu;

Odzysk ciepta — wykorzystanie ciepta odpadowego z zespotu(-6w), realizujgcego(-ch) zasadniczo funkcje
ziebienia bgdz za pomocg dodatkowego wymiennika (np. ziebiarka cieczy z dodatkowym skraplaczem), bagdz
przez przekazywanie ciepta z instalacji ziebniczej do wykorzystania w zespole(-ach) realizujgcym(-ch) przede
wszystkim funkcje grzania (np. o zmiennym kierunku przeptywu czynnika ziebniczego);

1.6.7 Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace instalacji i sieci energetycznych i teletechnicznych:

1.

Przylacze - linia odgatezna w elektroenergetycznej sieci rozdzielczej o napieciu do 1 kV, potgczona z
wewnetrzng instalacjg zasilajgcg, w miejscu stanowigcym granice wtasnosci miedzy dostawcg i odbiorcg
energii elektrycznej;

Instalacja elektryczna — zesp6t potgczonych ze sobg urzgdzen elektrycznych o skoordynowanych
parametrach technicznych, przeznaczonych do okreslonych funkgii;

Ztacze instalacji elektrycznej — punkt, z ktérego energia elekiryczna jest dostarczana do instalacji
elektrycznej;

Wewnetrzna instalacja zasilajgca — instalacja elektryczna od granicy wlasnosci urzadzen do zaciskow
wyjsciowych urzgdzenia pomiarowego (licznik lub pomiarowy przektadnik prgdowy)

Uktad elektrycznego zasilania instalacji bezpieczenstwa — uktad zasilania przeznaczony do podtrzymania
dziatania instalacji i wyposazenia niezbednego:

— do zapewnienia zdrowia i zapewnienia bezpieczenstwa oséb i/lub

— do uniknigcia powaznych szkdd srodowiska lub innego wyposazenia zgodnie z wymaganymi przepisami.
Uktad zasilania obejmuje zrédto i obwody elektryczne dotgczone do zaciskéw urzgdzenia elektrycznego. W
niektoérych przypadkach uktad moze obejmowac réwniez urzadzenie;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.
25.

26.

27

28.

29.

30.

31.

32.

Zrédto elektrycznego zasilania instalacji bezpieczenstwa — zrédto przeznaczone do podtrzymania
ciggtosci zasilania urzgdzen stuzgcych bezpieczenstwu;

Uktad rezerwowy zasilania elektrycznego — uktad zasilania zapewniajgcy funkcjonowanie instalacii
elektrycznej lub jej czesci z przyczyn innych niz bezpieczenstwo, przeznaczony do zapewnienia zasilania w
przypadku zaniku zasilania podstawowego;

Zrédto rezerwowe energii elektrycznej — elektryczne zrédio zapewniajgce zasilanie instalacji elektryczne;
lub jej czesci z przyczyn innych niz bezpieczenstwo, przeznaczone do zapewnienia zasilania w przypadku
zaniku zasilania podstawowego;

Porazenie elektryczne; porazenie pradem elektrycznym — skutki patofizjologiczne powodowane
przeptywem pradu elektrycznego przez ciato cztowieka lub zwierzecia;

Napiecie nominalne (instalacji elektrycznej) — warto$¢ napiecia, na ktdre instalacja elektryczna lub jej
cze$¢ zostata wykonana i oznaczona;

Napiecie przy uszkodzeniu — napigcie miedzy punktem, w ktérym wystgpito uszkodzenie a ziemig
odniesienia, powstate w wyniku uszkodzenia izolacj;

Napiecie miedzyprzewodowe — napiecie miedzy dwoma przewodami liniowymi w danym punkcie obwodu
elektrycznego;

Napiecie fazowe — napiecie miedzy przewodem liniowym a przewodem neutralnym w danym punkcie
obwodu przemiennego;

Napiecie wzgledem ziemi — napiecie miedzy przewodem liniowym a ziemig odniesienia w danym punkcie
obwodu elektrycznego;

Prad obliczeniowy (obwodu elektrycznego) — prad elektryczny réwny spodziewanemu prgdowi obcigzenia
w normalnych warunkach;

Prad uszkodzeniowy — prad, ktéry przeptywa w danym punkcie uszkodzenia, bedgcy wynikiem uszkodzenia
izolacji;

Instalacja piorunochronna — zespét potaczonych ze sobg elementdw zewnetrznych w postaci zwodow,
przewoddw odprowadzajgcych i uziemien oraz elementéw wewnetrznych, takich jak potgczenia wyréwnawcze
i ograniczniki przepie¢ oraz odstepy izolacyjne;

Ziemia odniesienia — czes¢ Ziemi, rozpatrywana jako osrodek przewodzacy, ktorej potencjat elektryczny jest
przyjmowany umownie jako rowny zeru, pozostajgca poza strefg wptywu jakichkolwiek instalacji uziemiajgcych
(uwaga: pojecie ,Ziemia” odnosi sie do catej planety i jej materii fizycznej.);

Ziemia (lokalna) — czes¢ Ziemi bedaca w kontakcie elektrycznym z uziomem, ktérej potencjat elektryczny
moze by¢ rézny od zera;

Instalacja uziemiajgca — zespot wszystkich potgczen elektrycznych i elementéw stuzgcych do uziemienia
sieci, instalac;ji i/lub urzgdzenia;

Uziom — cze$¢ przewodzaca, ktorg mozna umiesci¢ w gruncie lub okreslonym przewodzgcym osrodku, np. w
betonie, znajdujgca sie w kontakcie elektrycznym z Ziemig;

Uktad uziomowy — czes$¢ instalacji uziemiajgcej obejmujgca tylko uziomy i ich wzajemne potgczenia;
Obwad (elektryczny) (instalacji elektrycznej) — zespot elementéw instalacji elektrycznej chronionych przed
skutkami przetezen wspdinym zabezpieczeniem (wspolnymi zabezpieczeniami);

Obwod rozdzielczy — obwdd elektryczny zasilajgcy co najmniej jedng rozdzielnice;

Obwéd odbiorczy (obiektu budowlanego) — obwdd elektryczny przeznaczony do bezposredniego zasilania
urzgdzen elektrycznych lub gniazd wtyczkowych;

Urzadzenie elektryczne — urzadzenie przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, przesylu,
magazynowania, rozdziatu lub wykorzystywania energii elektrycznej, takie jak: maszyny elektryczne,
transformatory, aparatura rozdzielcza i sterownicza, przyrzady pomiarowe, urzgdzenia zabezpieczajgce,
oprzewodowanie, odbiorniki energii elektrycznej;

. Odbiornik energii elektrycznej — urzadzenie przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng

forme energii, np. $wiatto, ciepto, energie mechaniczng;

Aparatura rozdzielcza i sterownicza — urzgdzenia przeznaczone do wigczania w obwody elektryczne,
spetniajgce jedng lub wiecej z nastepujgcych funkcji: zabezpieczenie, rozdzielenie, sterowanie, odtgczanie,
taczenie;

Rozdzielnica — urzadzenie zawierajgce réznego typu aparature rozdzielczg i sterowniczg co najmniej z jednym
odbiorczym obwodem elektrycznym, zasilane co najmniej z jednego zasilajacego obwodu elektrycznego,
tacznie z zaciskami do przewoddw ochronnych i neutralnych;

Instalacja telekomunikacyjna — wukiad kabli i przewodéw wraz z osprzetem | urzgdzeniami
telekomunikacyjnymi, stuzacy do przesytania sygnatu z publicznej sieci telekomunikacyjnej lub urzadzen
systemu radiowego do gniazda abonenckiego,

DSL (Digital Subscriber Line) — cyfrowa linia abonencka dla wykorzystania technologii cyfrowego
szerokopasmowego dostepu do Internetu;

Kanalizacja pierwotna — zesp6t podziemnych rur i studni kablowych, do ktérych wcigga sie kable
telekomunikacyjne lub rury kanalizacji wtérnej;
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33. Kanalizacja wtérna — zesp6t rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wtasciwosciach zacigganych do
otworéw kanalizacji pierwotnej, stanowigcych dodatkowe zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych;

34. Rurociag kablowy — ciag rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wtasciwo$ciach oraz zasobnikow
ztgczowych uktadanych bezposrednio w ziemi i stanowigcych ostone ochronng dla kabli swiattowodowych;
35. Studnia kablowa — prefabrykowane Zzelbetowe lub z tworzywa sztucznego pomieszczenie podziemne
wbudowane w ciggi kanalizacji kablowej, umozliwiajgce wcigganie, montaz i konserwacje kabli lub

przynajmniej jedno z tych zadan.

36. Kabel swiattowodowy liniowy — kabel optotelekomunikacyjny przeznaczony do uktadania w kanalizacji
pierwotnej, wtérnej lub w rurociggach kablowych stuzgcy do przesytu informacji stosowng metods;

37. Kabel swiattowodowy stacyjny — kabel optotelekomunikacyjny przeznaczony do ukfadania w obiektach i
kanalizacji pierwotnej, wtérnej, rurociggach kablowych z powtokg bezhalogenowa nierozprzestrzeniajgca
ptomieni;

38. Kabel miedziowy telekomunikacyjny — odmiana przewodu stuzgca do przesytania informacji, sygnatéw, a
jednoczesnie posiadajacy odpowiednig wytrwatos¢ mechaniczng, izolacyjno$s¢ wewnetrzng i zewnetrzng,
mogacy wystepowaé w réznych srodowiskach;

39. Przelacznica swiattowodowa (patchpanel) — urzagdzenie umozliwiajgce przetgczanie Swiattowodoéw oraz
dotgczanie do nich kabli Swiattowodowych, montowane na kazdym koncu linii optotelekomunikacyjne;.

2  WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALU

2.1 Stosowanie wyrobéw budowlanych

1. Materialy stosowane do wykonywania rob6t budowlanych objetych zamoéwieniem bedace wyrobami
budowlanymi w mys| Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz.

U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) oraz Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9

marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i

uchylajagcego dyrektywe Rady 89/106/EWG, mogg by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku

krajowym, jezeli nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu robo6t budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym ich

wiasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze ich wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg —

prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych majg by¢ one zastosowane w sposéb

trwaty — spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —

Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. nr 0 poz. 290).

Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach budowlanych objetych zaméwieniem powinny byé

wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wiec

posiadac¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktorej
zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a
dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty
wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pozniej krajowa oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny wyréb
budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie
cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg
nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2
pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wlasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych
wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym
udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wtasciwosciach uzytkowych oznaczonych
zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyrob budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje
stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten
wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty
produkciji.

2.2 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie krajowe oceny techniczne (lub aprobaty techniczne — wydane do 31
grudnia 2016 r. a po zakohczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne) lub sSwiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédia spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami,
krajowymi ocenami technicznymi (lub aprobatami technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2016 r. a po
zakonczeniu okresu ich waznosci krajowymi ocenami technicznymi), o ktérych mowa w Szczegdétowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.3 Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek ztéz miejscowych, witaczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét, chyba Zze postanowienia ogéline lub szczegétowe warunkdéw umowy stanowig
inaczej.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedag
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan inspektora nadzoru inwestorskiego.

Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.4 Materiaty pochodzace z rozbiorek

Materialy pochodzgce z rozbidrek poszczegdinych elementéw wystepujgcych w trakcie budowy zostang
zagospodarowane zgodnie z SST przypisanymi poszczegoélnym elementom robét rozbiérkowych.

Koszty usuniecia i utylizacji tych materialdw opisane sg w pkt. 9 podstawy ptatnosci wlasciwych SST.
Wykonawca bedzie postgpowat zgodnie z zapisami wtasciwych SST i w zgodnosci z Ustawg o odpadach (Dz. U.
Nr 0 poz. 21 z 2015.02.06).

2.5. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robét, w ktdrych znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosé do robot i byly dostepne do
kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach wskazanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegodlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pbézniej zamieniany bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego.
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3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji robot
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym
umowa.

3.2 Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy.

Sprzet ten powinien spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.3 Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego, nie moze by¢ poézniej zmieniany bez jego zgody.

3.4 Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania opisanych wyzej
warunkow, lub innych warunkéw umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i
niedopuszczony do wykonywania robét.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Srodki transportu niegwarantujgce
zachowania opisanych wyzej warunkéw, lub innych warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do udziatu w wykonywaniu robot.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym w
umowie.

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonania robét srodki
transportu. W przypadku trwatego zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowej, wykonawca jest zobowigzany do
rekultywacji na wiasny koszt w zakresie spowodowanego zanieczyszczenia.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w
szczegdlnosci w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz, co do przewozu nietypowych wagowo i
gabarytowo tadunkow i bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac¢ sie z czesci opisowej i graficzne;j,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
— projekt organizacji robot i harmonogram ich realizacji,
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— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o
duzych gabarytach lub masie).

5.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5.3. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
Decyzje Inspektora dotyczg ce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéow robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, SST, PN, innych normach i instrukcjach.
Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych.
Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.
W przypadku opéznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robot,
Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.3 Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytacznie na dziatkach objetych pozwoleniem na
budowe.

5.3.1 Jezeli do wykonania prac przygotowawczych lub robét budowlanych jest niezbedne wejscie do
sgsiedniego budynku, lokalu lub na teren sgsiedniej nieruchomosci, inwestor jest obowigzany
przed rozpoczeciem robot uzyskaé zgode wiasciciela sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub
lokalu (najemcy) na wejscie oraz uzgodni ¢ z nim przewidywany sposdb, zakres i terminy
korzystania z tych obiektéw, a takze ewentualng rekompensate z tego tytutu.

5.3.2 W razie nieuzgodnienia warunkoéw, o ktérych mowa w ust. 1, wlasciwy organ — na wniosek
inwestora — w terminie 14 dni od dnia ztozenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o
niezbednosci wejscia do sgsiedniego budynku, lokalu lub na teren sasiedniej nieruchomosci. W
przypadku uznania zasadnosci wniosku inwestora, wtasciwy organ okresla jednoczesnie granice
niezbednej potrzeby oraz warunki korzystania z sagsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomosci.

5.3.3 Inwestor, po zakonczeniu roboét, o ktérych mowa w pkt. 5.4.1, jest zobowigzany naprawi¢ szkody
powstate w wyniku korzystania z sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu — na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym.

5.3.4 Zajecie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego czesci moze nastapi¢ po spetnieniu
wymagan okreslonych w odrebnych przepisach.

5.4 Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest
zgtosi¢ prace do o srodka dokumentacji, pozyska ¢ aktualne dane odnosnie panstwowej osnowy sytuacyjno-
wysokosciowej, a nastepnie po zakonczeniu budowy — ztozy¢ operat z pomiaru powykonawczego — do
panstwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowaé i sprawowaé¢ nad nimi bezposredni nadzor i
kontrole wytgcznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegdlnosci:
— przed przystapieniem do robot:
a) zatozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktéw osnowy panstwowej,
b) odszukanie i oznaczenie (w sposob trwaty i widoczny na czas realizacji robot) granic pasa budowy,
c) wytyczenie i stabilizacja punktéw gtéwnych obiektéw budowlanych,
— w trakcie prowadzenia robot:
a) biezacyg obstuge geodezyjng budowy w tym obmiary,
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b) pomiary przemieszczen i odksztatcen prowadzone w miare potrzeby do konca okresu gwarancyjnego,
— po zakonczeniu robaét:
a) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa,
b) wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego lub dziatki,
c) trwate zastabilizowanie punktéw granicznych,
d) okazanie granic wtascicielom nieruchomosci przylegajagcym do dziatek objetych pozwoleniem na budowe,
e) wykonanie operatu technicznego zawierajgcego:
= wykaz wspotrzednych punktéw granicznych obiektu budowlanego,
= szkice wyniesienia z wymiarowaniem,
= mape wstegowg z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu,

= protokoty z okazania granic wtascicielom nieruchomosci przylegajacych do obiektu budowlanego.
Podczas prac nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuniecie
punktow geodezyjnych, ktore podlegajg ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

5.5 Ochrona srodowiska i ograniczenie ucigzliwosci dla otoczenia

Wykonawca powinien stosowac sie do wymogéw zawartych w decyzji Srodowiskowej i w raporcie oddziatywania

na srodowisko oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca powinien:

— Organizowac¢ roboty w taki sposéb, aby zminimalizowa¢ ilo$¢ powstajgcych odpadéw budowlanych;

— Unika¢ zanieczyszczen odpadami statymi i $ciekami miejsc prowadzenia robét budowlanych i eksploataciji
przedsiewziecia, a odpady powstate selektywnie magazynowac w przystosowanych do tego pojemnikach lub
tymczasowych punktach magazynowania oraz systematycznie wywozi¢ lub zagospodarowac.

— Wymagang dokumentacja projektowg wycinke zieleni przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakéw (poza
okresem od 15 marca do 15 sierpnia wtgcznie);

— Na terenie leSnym z drzew przeznaczonych do usuniecia zdjg¢ budki legowe dla ptakéw i przenies¢ na inne
drzewa;

— Prace ziemne w rejonie zbiornikdw i ciekow wodnych prowadzi¢ poza okresem masowych migracji ptazéw
(marzec-maj, potowa wrzesnia do potowy pazdziernika). W tym okresie nalezy zapewni¢ przedostanie si¢
ptazom na drugg strone obiektu budowlanego;

— Zapewni¢ minimalizacje zmian stosunkoéw wodnych w czasie prowadzenia prac budowlanych; w miejscach
ewentualnego drenazu wod podziemnych za pomocg wykopow, nalezy zabezpieczy¢ wody z ich
odwodnienia;

— Przewidzie¢ zastepcze zrodto zaopatrzenia w wode, w przypadku likwidacji uje¢ wéd podziemnych,
kolidujgcych z obiektem budowlanym lub zaniku wody w ujeciach w wyniku drenazu;

— Unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego na terenach zwartej
zabudowy mieszkaniowej oraz eliminowac¢ prace maszyn i urzgdzen na biegu jatowym;

— Prace budowlane w rejonie najblizszych terenéw chronionych akustycznie prowadzi¢ w godzinach dziennych
(6:00-22:00) w sposob powodujgcy najmniejszg emisje hatasu do srodowiska;

— Zapobiegac¢ wtdérnej emisji pytu z transportu mas ziemnych oraz drég, ktérymi poruszac sie beda pojazdy
wyjezdzajgce z placu budowy;

— Zapewni¢ nadzor archeologiczny i obserwacje archeologiczng pracom ziemnym. W przypadku natrafienia na
przedmiot posiadajacy cechy reliktu archeologicznego, nalezy natychmiast wstrzymac prace ziemne. Wyniki
badan archeologicznych bedg rzutowaty na dalsze prace tzn. na kontynuacje prac budowlanych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru
inwestorskiego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania roboét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robd6t zgodnie z dokumentacjg
projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

organizacje wykonania robo6t w terminie umownym i sposéb prowadzenia robat;

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt;

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
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— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$é wykonania poszczegdlnych elementéw robot;

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét;

— wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

— sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a takze wyciaganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne;

— rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku/roztadunku materiatéw,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.;

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robot.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robaot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwo$cig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekgciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, inspektor
nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposéb zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
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Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celéw kontroli i zatwierdzenia jakosci Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatébw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi ¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robot z dokumentacja projektowg i SST. W przypadku gdy przeprowadzone, na plecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego, powtdrne i dodatkowe badania potwierdzg niewiarygodnos¢ raportu Wykonawcy,
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru inwestorskiego, powtérne i dodatkowe badania
wykazg prawidtowos$¢ raportu Wykonawcy catkowite koszty badan i pobrania probek poniesione zostang przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.7 Dokumenty budowy

6.7.1 Dziennik budowy

Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét i jest wydawany odpfatnie przez
wiasciwy organ.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokonaé w dzienniku budowy wpisu oséb, ktéorym zostato
powierzone kierownictwo, nadzér i kontrola techniczna robét budowlanych. Osoby te sg obowigzane potwierdzi¢
podpisem przyjecie powierzonych im funkgiji.

Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni s3:

1) inwestor,

2) inspektor nadzoru inwestorskiego,

3) projektant,

4) kierownik budowy,

5) kierownik robot budowlanych,

6) osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

7) pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania
przepiséw na budowie — w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

Dziennik budowy znajduje sie na stale na terenie budowy lub rozbidrki i jest dostepny dla os6b

upowaznionych.

Dziennik budowy nalezy przechowywac¢ w sposob zapobiegajgcy uszkodzeniu, kradziezy lub zniszczeniu.

Za wiasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wtasciwe przechowywanie na terenie budowy jest
odpowiedzialny kierownik budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci: date przekazania Wykonawcy terenu budowy, date
przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez inspektora nadzoru
inwestorskiego programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét, a ponadto:

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robdt,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow
robat,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowej,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,
— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.7.2 Ksigzka obmiarow (rejestr obmiaréw)

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w SST lub w kosztorysie.

6.7.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty swiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych do
obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wiasciwymi
przepisami, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedag
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.7.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3., nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.7.5 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robét

a) Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych, zgodnie z dokumentacjg projektows i
SST, w jednostkach ustalonych przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (SST) i przyjetych
odpowiednio w kosztorysie.

b) Obmiaru robét dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw (rejestru obmiaréw).

c) Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie.

d) Obmiar wykonanych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
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7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

a) Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach, KNNR-
ach oraz normach zaktadowych.

b) Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowe;j.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

a) Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale, jednoznacznie
okreslajgcg wykonany pomiar;

b) Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot powinny by¢ zaakceptowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

¢) Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne swiadectwa legalizacji;

d) Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4 Czas i sposob przeprowadzania obmiaru

a) Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania;

b) Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem;

¢) Obmiaru robot wykonanych dokonuje sie rowniez przy wystapieniu dtuzszej przerwy w robotach;

d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w spos6b zrozumiaty i
jednoznaczny;

e) Obmiary elementéw o skomplikowanej powierzchni lub bryle bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksiazki obmiaréw (rejestrze obmiarow). W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktdérego wzor zostanie uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
e) odbiorowi po uptywie okresu gwaranc;ji.

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu b edzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje inspektor
nadzoru inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje komisja w obecnosci inspektora
nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.

Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego.
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8.4 Odbiér robét ostateczny (koncowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego (koncowego) robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do zakresu oraz jakosci
wykonanych robét.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczg ¢ od dnia potwierdzenia
przez inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania roboét z
dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych Iub robdt uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji co nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne);

Protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych;

Protokoty odbioréw czesciowych;

Recepty i ustalenia technologiczne;

Dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (rejestr obmiaru);

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem

zapewnienia jakosci (PZJ);

Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatow i wyrobow budowlanych do obrotu lub

udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami;

9. Karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatéw (wyrobow);

10. Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi;

11. Wykaz przekazywanych kluczy;

12. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen;

13. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu;

14. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

15. Oswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym:;

16. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Protokot powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komis;ji,

Nookowd
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— ocene wynikow badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcag.

8.5 Odbior po uplywie okresu rekojmi lub gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robo6t bedacych przedmiotem
zamoOwienia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny (koricowy) robét”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do
dokonania potrg cen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy
powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach budowlanych.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1 Ustalenia ogdlne

9.1.1 Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong przez Zamawiajacego w dokumentach umownych i przyjeta odpowiednio w
danej pozycji kosztorysu ofertowego.

9.1.2 Dlarobét wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

9.1.3 Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

9.1.4 Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami (z kosztami posrednimi, narzutami zysku,
dodatkowymi za prace w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy itp.);

— wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy;

— koszty zmniejszenia wartosci robot rozbidrkowych z tytutu odzysku materiatéw rozbiérkowych
przechodzgcych na wtasnos¢ Wykonawcy;

— koszty utylizacji materiatéw rozbiérkowych zgodnie z prawem ochrony srodowiska;

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy, montazem i demontazem, usunieciem po zakonczeniu robot);

— wykonanie wszystkich robét tymczasowych niezbednych do wykonania robé6t podstawowych;

— koszty posrednie, w skfad ktérych wchodzg koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce bhp; ustugi obce na rzecz budowy; optaty za
dzierzawe placéw i bocznic; ekspertyzy dotyczgce wykonanych roboét, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

— zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub
wynikajgcych z przyjetej technologii robét;

koszty wykonania, utrzymania oraz pézniejszej rozbiorki drég technologicznych;

stosowanie sie do PZJ;

inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnegtrznymi;

koszty pobierania i badan probek;

przygotowanie i dostarczenie szczegdtowych rysunkéw roboczych / wykonawczych;

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w okresie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym;

— wszelkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez
wiascicieli sieci;

— koszty wykonania przekopéw kontrolnych pod nadzorem wtasciciela sieci;

— koszty wytgczen i przetgczen oraz niedostarczenia mediow;
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— wykonanie ukfadéw przejsciowych na czas budowy;

— przeprowadzenie pomiarow, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami SST;

— uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robét i wywiezienie zbednych materiatdbw Wykonawcy na
sktadowisko Wykonawcy;

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2 Objazdy, dojazdy i przejazdy oraz organizacja ruchu

9.2.1 Wykonawca robét:

a) opracuje dokumentacje projektowg budowy drég objazdowych oraz organizacji ruchu na czas
prowadzenia robat,

b) uzgodni projekt organizacji ruchu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i odpowiednimi instytucjami
oraz uzyska zatwierdzenie w organie zarzadzajgcym ruchem publicznym,

c) przekaze kopie zatwierdzanego projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz zainteresowanym
zarzgdcom drog.

9.2.2 Koszty budowy objazdéw i organizacji ruchu obejmuja:

a) opracowanie i uzgodnienie dokumentaciji projektowej objazdéw i organizaciji ruchu,

b) wybudowanie, zgodnie z uzgodniong dokumentacjg, objazdéw i drég dojazdowych,

c) ustawienie oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

d) optaty / dzierzawy terenu zajetego przez objazdy,

e) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych, jezeli taka bedzie wymagana dla wdrozenia organizac;ji
ruchu.

9.2.3 Koszty utrzymania objazdéw, dojazdéw i organizacji ruchu obejmuja:

a) oczyszczanie jezdni, przestawienia, przykrycia i usuniecia tymczasowych oznakowan pionowych i
poziomych, barier i Swiatet,

b) utrzymania ptynnosci ruchu publicznego,

c) naprawe i remont drég objazdowych.

9.2.4 Koszty likwidacji objazdow, dojazdow i organizacji ruchu obejmuja:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) demontaz nawierzchni z elementéw prefabrykowanych, demontaz przepustow, mostkow itp. na
objazdach po zakonczeniu robdt,

¢) doprowadzenie terenu pod objazdami do stanu pierwotnego.

9.2.5 Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, dojazdoéw i organizacji ruchu ponosi:

a) Wykonawca robot w ramach cen jednostkowych rob6t zaméwionych,

b) Zamawiajgcy jako wydzielone roboty tymczasowe
Roboty powinny by¢ ujete w osobnej czesci kosztorysu inwestorskiego i wycenione w kosztorysie
ofertowym.

c) Zamawiajgcy i Wykonawca
Roboty optacane przez Zamawiajacego powinny by¢ ujete w osobnej czesci przedmiaru
opracowanego przez Zamawiajgcego oraz wycenione w kosztorysie ofertowym.

9.3 Rozpoznanie terenu pod wzgledem obecnosci niewypatéw, niewybuchoéw i innych przedmiotow
wybuchowych

Koszt rozpoznania terenu obejmuje:

a) przeprowadzenie badan terenu na obecnos$é niewybuchdw, niewypatéw oraz innych przedmiotéw
niebezpiecznych,

b) opracowanie ekspertyzy i opinii saperskiej,

c) zabezpieczenie miejsc znalezisk,

d) likwidacja materiatoéw i przedmiotéw niebezpiecznych.

Koszt tych rob6t ponosi Zamawiajgcy.
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9.4 Koszty dodatkowe

Dla wykonania rob6t zamoéwionych przy zabezpieczeniu ciggtosci funkcjonowania sieci uzbrojenia terenu i
instalacji na terenie objetym robotami moze zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania tymczasowych potgczen tych sieci i
instalacji tymczasowych w uzgodnieniu z uzytkownikami sieci.

Koszt wykonania sieci i instalacji tymczasowych oraz koszt wytgczenia sieci z eksploatacji wraz z ewentualnym

odszkodowaniem dla wtasciciela sieci przewidzie¢ w cenie jednostkowej wykonania sieci i instalacji docelowych.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 2164).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.

191).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1125).

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. — o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr O, poz. 1725).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 672).

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469).

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. — o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie

drég publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031).
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 128).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r., poz. 460).

10.2 Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462 z pdzniejszymi
Zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy, montazu i

rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z pdzn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr O, poz. 1422).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen

technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informac;ji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. — w sprawie ogdlnych

przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 — tekst jednolity — Dz. U. z 2003
r. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administraciji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia

10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych
(Dz. U. z 1977 r. Nr 7, poz. 30).

— Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i

zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).

— Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r. w sprawie

prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz. U. z 2015 r. poz. 1789).
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— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1923).

— Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV).

— Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
2195/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania
zamowien publicznych w zakresie zmiany CPV.

— Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady
89/106/EWG.

10.3 Normy

— PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle — Terminologia cz. 1: Terminy ogodine.
— PN-ISO 6707-2 Budownictwo — Terminologia, Terminy stosowane w umowach.
— PN-IEC 60050-826 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Czes¢ 826: Instalacje elektryczne.

10.4 Inne dokumenty i instrukcje

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i
inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2015 r.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, 11, IIl, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

e Warunki techniczne, COBRTI INSTAL, wydane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki instalacyjnej INSTAL:

o  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, Warszawa 2001, Zeszyt 3

¢  Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych,
Warszawa 2002, Zeszyt 4,

e  Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa 2003, Zeszyt 9,

¢  Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wentylacyjnych, Warszawa 2002, Zeszyt 5,

e  Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji ogrzewczych, Warszawa 2003, Zeszyt 6,

¢  Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wodociggowych, Warszawa 2003, Zeszyt 7,

e  Warunki techniczne wykonanie i odbioru weztéw cieptowniczych, Warszawa 2003, Zeszyt 8,

e  Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji kanalizacyjnych, Warszawa 2006, Zeszyt 12.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA
(Kod CPV 45111100-9)

ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU
(Kod CPV 45111220-6)
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Najwazniejsze oznaczenia i skroéty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
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1 CZESC OGOLNA

11 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Remont czesci pomieszczen sanitarnych i korytarzy w budynku Zespotu Szkét w Cybince.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot ziemnych i matej architektury realizowanych w obrebie placu budowy.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot rozbidrkowych,
przygotowawczych i wywozu gruzu

1.4  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot:

- Wydzielenie i zabezpieczenie placu budowy

- Roboty rozbiérkowe zwigzane z rozbudowg i przebudowg

- Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem fundamentéw

- Inne niezbedne prace rozbiérkowe i przygotowawcze do realizacje przewidywanego zamierzenia projektowego
- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na miejsce sktadowania odpadéw

- Uiszczenie opfata za korzystanie ze srodowiska - demontaz rusztowan

- Oczyszczenie terenu po zakonczeniu robot

Zakres robét objetych w omawianym projekcie:
- zabezpieczenie stolarki

- rozebranie $cian

- wykucie z muru stolarki drzwiowej

- demontaz urzgdzen sanitarnych

- demontaz grzejnikow

- rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek

- rozebranie posadzki z ptytek

- wywiezienie gruzu i utyliazacja

15 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7.,

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

16.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentac;ji projektowej i dwa komplety
SST.

1.6.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa;:

— Zamawiajgcego,
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— sporzadzong przez Wykonawce.

1.6.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy,
tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiardéw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STT bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéow i elementow budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i wptynie
to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.4  Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposdb
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.6.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania roboét rozbiérkowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
€) mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.6  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oso6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku.
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Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robo6t bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu jej wazno$ci krajowg ocene techniczng, jednoznacznie
okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robodt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca u zyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.6.8  Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzg dzeh podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze
oraz bedzie z nimi wspédtpracowat, dostarczajg c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6.9 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i
gruntu, wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw.

1.6.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajg ce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.6.11 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora
nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwowej i lokalnej
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgadzen lub metod i w sposdb cigglty bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

Dla robot gtéwnych materiaty nie wstepujg. Materiaty pomocnicze stuzgce rozbiérce nalezy uzy¢é zgodnie z
zastosowang technologig rozbiorki.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

3.1 Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaler w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkoéw umowy, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2 Sprzet do robot rozbiorkowych

Roboty zwigzane z rozbioérkg bedg wykonywane recznie i mechanicznie. Wykonawca powinien
postugiwac sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych i wymogow
bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robot sprzet nie moze powodowac uszkodzen
pozostatych, nierozbieralnych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.1  Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2 Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).
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Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczeh Wykonawcy,
dotyczagcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty wcze$niej zaakceptowane
na pismie przez Inspektora nadzoru.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

5.1  Zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych

materiatdow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne". Roboty rozbiérkowe
obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw budowlanych, w stosunku do ktérych zostato to
przewidziane w dokumentacji projektowej. Gruz nalezy utylizowac lub ponownie wykorzysta¢ , Zamawiajacy nie
bedzie w tym wypadku roscit Zadnych praw witasnosci, w przypadku utylizacji na wysypisku nalezy dostarczyé
dokumenty potwierdzajace utylizacje. Pozostate elementy z rozbiérek podlegajace bezwzglednej utylizacji (odpady
niebezpieczne) nalezy wywiez¢ odpowiednio na wysypisko lub sktadowisko ztomu. Odpady wartosciowe , blacha
miedziana podlega sprzedazy przez Zamawiajgcego.

Rusztowania. Pracownicy zatrudnieni przy wykonaniu rusztowania i rozbidrce rusztowania powinni byc¢
przeszkolenia w zakresie wykonania danego rodzaju rusztowania. Wykonanie, ustawienie lub rozebranie jest
zabronione: o zmroku, (jesli nie zapewniono wystarczajgcego oswietlenia), w czasie gestej mgty (opadoéw deszczu,
$niegu), podczas burzy i wiatru. Rusztowania powinny by¢ wyposazone w pomosty o powierzchni roboczej
wystarczajgcej do pomieszczenia zatrudnionych na nim pracownikéw, sktadowania podrecznych narzedzi i
niezbedng ilo§¢ materiatu oraz wykonywanie prac w dogodnej pozycji. Uzywanie skrzyn, beczek, bloczkéw itp.
Przedmiotow jako rusztowan lub podpér do pomostéw jest zabronione. Obcigzenie pomostéw ponad ich no$nos¢,
gromadzenie si¢ na nich pracownikéw jest zabronione. Uzytkowanie rusztowania powinno by¢ dopuszczone
dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzér techniczny oraz przez potwierdzenie jego przydatnosci do
wykonania robot zapisem w dziennik budowy. Podtoze gruntowe pod rusztowanie
- Nos$nos¢ podtoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by¢ nie mniejsza niz 0,1Mpa. Nosnos¢
podtoza nalezy ustala¢ na podstawie obliczen jednostkowych oporu granicznego dla danego podtoza zgodnie z
obowigzujgcg normg przy zachowanie wspétczynnika pewnos$ci nie mniej niz 3
- Podtoze gruntowe, na ktérym postawione jest rusztowanie, powinno mie¢ zapewnione state i szybkie
odprowadzenie wody. Przeglad rusztowania - Codziennie przez brygadziste
- Co 10 dni przez pracownika inzynieryjno-technicznego wyznaczonego przez kierownika budowy

- Doraznie po silnych wiatrach, burzach opadach atmosferycznych lub innych przyczynach grozacych
bezpiecznemu wykonywaniu robét budowlanych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.
6.1  Zasady kontroli jakosci robot

6.1.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:
czes¢ ogolng opisujaca:
— organizacje wykonania robét, w tym terminie i sposéb prowadzenia robdt,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,
— bhp,
— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot,
— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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— sposoéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

czes¢ szczegolowa opisujacya dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.1.2  Zasady kontroli jakosci robot

Odbiory dotyczy¢ bedg zgodnosci wykonywania rozbiorki i wyburzen, zabezpieczenia terenu wokot robodt
wyburzeniowych, odbioru wymaganych dokumentéw z miejsc utylizacji wywozonych odpadéw.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona oceny jakosciowej:

- rozbidrki - na podstawie wizji lokalnej i przedtozonych dokumentéw,

uporzgdkowania terenu po wykonanych robotach rozbidrkowych i wyburzeniowych roboét na podstawie wizji
lokalnej,

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

7.1  Zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca a jego wyniki wpisuje do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesi ecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru.

7.2  Zasady okreslania ilosci robot

Dtugosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdiuz linii osiowe;.

Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagajg inaczej, objetosci bedg wyliczone w m: jako dtugosé
pomnozona przez $redni przekroj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robot ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie
jest mozliwe, nalezy jak ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem
wspotczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne wartosci stosowa¢ w nasypach przed
ich zageszczeniem, a gérne przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami
SST.

8  SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

8.1 Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru: a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,
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d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbiér roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje
sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4  Odbiér ostateczny robot

8.4.1  Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robét,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty zwigzane z
utylizacjg materiatédw wymaganych stosownymi przepisami

i rozporzadzeniami.

8.5  Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny robot”.
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9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnos$ci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji
projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2  Organizacjaruchu

Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdt,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikoéw, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i Swiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczgcych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

10.2 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953, z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 ze zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobow

i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwaniu wyrobdw zawierajgcych azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71 poz. 649,

ze zm.).
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1 CZESC OGOLNA

11 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Remont czesci pomieszczen sanitarnych i korytarzy w budynku Zespotu Szkét w Cybince.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
oktadzin i $cian z ptyt gipsowo-kartonowych (suchych tynkéw gipsowych).

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzgdzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegétowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadza ¢ do niniejszej standardowej specyfikaciji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, ktére sg niezbedne do okre$lania ich standardu i jakosci.

1.4  Zakres robét objetych ST

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie azurowej konstrukcji $cian
i sufitdow w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i réznorodne obudowy oraz oktadziny zastepujacej tynki
na $cianach i sufitach wykonywanych z materiatéw tradycyjnych.

Oktadziny objete niniejsza ST ksztaltujg forme architektoniczng danego elementu budowlanego ($ciany,
stropu, nadproza, filaru itp.) wykonywane sg recznie z ptyt gipsowo-kartonowych odpowiadajgcych wymaganiom
norm, europejskich ocen technicznych lub aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po
zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych.

15 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w

ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponizej:

— procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, europejskie oceny
techniczne, aprobaty techniczne (wydane do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci
krajowe oceny techniczne) i instrukcje,

— ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujgce przedmiot i
wymagania jakosciowe wykonania oktadzin,

— system suchej zabudowy — skompletowany i rekomendowany przez producenta ptyt gipsowo-kartonowych
zestaw wyrobow (ptyt gipsowo-kartonowych, profili stalowych lub drewnianych, tgcznikéw, tasm i mas
szpachlowych, a takze gipsow i klejéw gipsowych) stuzgcych do wykonania réznorodnych oktadzin zgodnie z
wytycznymi producenta/dostawcy tego systemu.

1.6  Ogodlne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu oktadzin i $cian z ptyt gipsowo -kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
opracowaniu ,Warunki techniczne wykonania i odbioru systemoéw suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét
podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Ogodlne wymagania

Wymagania ogodlne dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogéine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

Materiaty stosowane do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny miec¢:
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— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktérej
zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktorych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a
dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty
wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pozniej krajowg oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny wyréb
budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie
cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg
nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2
pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych
wymaganh przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym
udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wtasciwosciach uzytkowych oznaczonych
zgodnie z przepisami panstwa, w ktéorym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje
stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten
wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Przy wykonywaniu okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy stosowac¢ systemy suchej zabudowy — zestaw
wyrobow, skompletowany i rekomendowany przez producenta/dostawce , gdyz tylko wtedy mozna bedzie uzyskac
cechy zabudowy zgodne z wymaganymi w projekcie parametrami potwierdzonymi atestami i $wiadectwami
producenta.

2.2 Plyty gipsowo-kartonowe

Piyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-EN 520 Piyty gipsowo-
kartonowe — Definicje, wymagania i metody badan oraz w dokumentach producenta/dostawcy systemu suchej
zabudowy

Typy i oznaczenia plyt gipsowo-kartonowych

Oznaczenie|Oznaczenie| Kolor Kolor
Rodzaj ptyty wg wg
DIN 18180 [PN-EN 520

Zastosowanie
kartonu nadruku

zwykta GKB A szary niebieski [scianki dziatowe, sufity podwieszane, suchy
tynk,

przedscianki w pom. o wilglotnosci <

70%

impregnoowana GKBI H2 zielony | niebieski [scianki dziatowe, sufity podwieszane, suchy
tynk,
przedscianki w pom. o wilgotnosci >

70%

ogniochronna GKF DF szary | czerwony [Scianki dziatowe, sufity podwieszane, suchy
tynk,

przedscianki klasyfikowane pod wzgledem
odpornosci ogniowej, w pom. o wilgotnosci <
70%

impregnowana GKFI DFH2 zielony | czerwony [Scianki dziatowe, sufity podwieszane, suchy
tynk,

ogniochronna przedscianki klasyfikowane pod wzgledem
odpornosci ogniowej, w pom. o wilgotnosci >
70%
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Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wg normy PN-EN 520

Schemat krawedzi Oznaczenie Opis

KP ptyty o krawedzi prostej, przystosowane do taczenia na

styk

ptyty o krawedzi sptaszczonej,
przystosowane do ukrycia stykow,
wymagajg stosowania masy szpachlowej oraz tasmy
zbrojgcej spoine

KS

ptyty o krawedzi sptaszczonej,

NS odmiana krawedzi KS

o0 mniejszym kacie sptaszczenia

ptyty o krawedzi potokragtej, sptaszczonej
przystosowane
do szpachlowania stykéw, mogg by¢ spoinowane
masa
szpachlowg z tasmg lub masg stosowang bez tasmy

KPOS

KPO ptyty o krawedzi potokragtej

KO ptyty o krawedzi okragtej

ptyty o krawedzi Scietej

O

Ponizej zestawiono podstawowe parametry ptyt gipsowo-kartonowych wg normy PN-EN 520.

Rodzaj ptyty A (GKB) F (GKF) | AH2 (GKBI)| FH2 (GKFI)
9,5+0,5 12,5 40,5
s 12,5 +0,5 12,5 0,5 12,5 +0,5
. . Grubos¢ w mm 15,0 £0,5 150205 1 450105 | 15005
Wymiary, tolerancje 18.0£0 5 18,0 £0,5
Szerokos¢ w mm 6005 900 12005 12005
Dtugos¢ w mm 2000-4000s | 2000-4000-s | 2000-4000.s | 2000-4000.5
Prostopadtosé, mm <125 10,5 do 13 <5 <5
9,5 mm <95 - - -
Masa 1 m./kg ptyty grubosci: 12,5 mm <125 10,5 do 13 <125 10,5 do 13
15,0 mm <15 13 do 16 <15 13 do 16
18,0 mm <18 14,5 do 18 - -
\Wilgotnose, % <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
Ugiecie [mm] prostopadle <0,8 <0,8 <0,8 <0,8
rownolegle <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
Obcigz, niszczgce ptyty w N [prostopadle =600 =600 =600 =600
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[réwnolegle 2180 2180 =180 2180
Trwato$¢ struktury przy opalaniu, min - =220 - =20
Nasigkliwos$¢, % - - <10 <10
Powierzchnia ptyty Rowna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i
krawedzi
Karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w
Przyczepnosé kartonu do rdzenia gipsowego taki sposdb, aby przy odrywaniu reka rwat

sie, nie powodujgc odklejania od rdzenia

Parametry plyt specjalnego przeznaczenia — renowacyjnej o grubosci 6,5 mm
1. grubos¢ - 6,5+£0,5 mm
2. szerokos$¢ — 1200 (+0; —3) mm
3. dtugos¢ — [2000+3000] (+0; —3) mm
4. masa 1 m. —5,5+0,25 kg
5. wytrzymatosé na zginanie
— kierunek wzdtuzny — min. 280N
— kierunek poprzeczny — min. 110N

2.3 Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.4 Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zaprawy”, a w szczegdlnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje roznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm.
Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie

0,5 mm.

25 Klej gipsowy do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych do scian murowanych

Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie najczesciej kleje gipsowe. Nalezy stosowac wytgcznie
kleje zalecane przez producenta/dostawce systemu lub producenta ptyt gipsowo-kartonowych.

2.6  Masy szpachlowe

Do spoinowania i wykanczania potgczen pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz wypetniania ich syku z
innymi elementami budowlanymi uzywa sie mas szpachlowych. Nalezy stosowaé systemowe masy szpachlowe
zalecane przez producentoéw/dostawcow kompletnych zestawdw suchej zabudowy. Wyrézniamy 4 gtéwne typy
mas szpachlowych:

— masa konstrukcyjna, do stosowania z tasmag zbrojaca,

— masa konstrukcyjna do stosowania bez tasmy zbrojacej (do plyt z krawedzig typu KPOS),

— masa wykonczeniowa (finiszowa),

— masa dwufunkcyjna (konstrukcyjna i finiszowa).

Stosowane do wykonania robot masy szpachlowe muszg spetnia¢ warunki normy PN-EN 13963:2014-10 Materiaty
do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych — Definicje, wymagania i metody badan

2.7 Profile stalowe

Dla wytworzenia $cian, sufitdw i obudéw pokrywanych ptytami gipsowo-kartonowymi konieczne jest przygotowanie
odpowiedniej konstrukcji wsporczej — rusztu. Ruszty wykonuje sie ze specjalnych systemowych profili stalowych.
S3 to profile z blachy stalowej, zimnogiete i zabezpieczone przez korozjg, zwykle ocynkowane.
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Profile te muszg spetniaé wymagania normy PN-EN 14195:2015-02 ,Elementy szkieletowej konstrukcji

metalowej do stosowania z ptytami gipsowo-kartonowymi — Definicje, wymagania i metody badan”.

Profile systemowe dzielg sie na trzy gtéwne grupy:

— profile $cienne — przeznaczone do wykonywania lekkich $cianek dziatowych i oktadzin $ciennych, o symbolach
CW i UW oraz wysokosci 50, 75 lub 100 mm,

— profile sufitowe — przeznaczone do wykonywania konstrukcji wsporczych dla sufitdw podwieszanych, obudow i
zabudowy poddaszy, a symbolach CD60 i UD30, a takze profile kapeluszowe i profile V,

— profile oscieznicowe — stosowane w miejscu osadzenia drzwi w $ciankach dziatowych oraz w sytuacjach
nietypowych, na przyktad dla dodatkowego wzmocnienia przegrody, o symbolu UA oraz wysokosci 50, 75
lub 100 mm.

Nalezy stosowaé wytgcznie profile zalecane przez dostawce systemu.

2.8 Akcesoria i taczniki

Do gtéwnych akcesoriow stosowanych przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych zaliczamy:
réznorodne wieszaki i tgczniki.
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie w zaleznosci od podtoza: blachowkrety, blachowkrety
samonawiercajgce lub wkrety do drewna.
taczniki stosowane do wykonania prac winny spetnia¢ wymogi PN-EN 14566 ,taczniki mechaniczne do
konstrukcji
Z ptyt gipsowo-kartonowych — Definicje, wymagania i metody badan”. Nalezy stosowac¢ wytgcznie akcesoria i
taczniki zalecane przez dostawce systemu.

W omawianym projekcie wykonane zostang:
e  Scianki ustepowe
e Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na pojedynczej metalowej konstrukcji
nosnej grubosci CW75 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 1x1,25

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1  Ogoélne wymagania

Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonywania suchych tynkow

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazaé si @ mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego. Narzedzia stosowane podczas wykonywania oktadzin z ptyt
gipsowo-kartonowych to przede wszystkim:
— narzedzia do cigcia ptyt — noze, pity otwornice i ptatnice oraz strugi katowe,
narzedzia do mieszania i uktadania: gipsu, kleju oraz mas szpachlowych — mieszarki wolnoobrotowe z
odpowiednim mieszadtem, wiadra i kielnie,
do mocowania ptyt — wiertarki i wkretarki,
do spoinowania — szpachelki, packi i papier $cierny,
do kontroli podioza i ustawienia ptyt — taty, poziomnice tradycyjne i laserowe.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogodlne wymagania

Wymagania ogdlne dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.2 Pakowanie i magazynowanie

Piyty gipsowo-kartonowe sg pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych
lub paletach. Kazdy ze stoséw jest spiety taSmg stalowg lub zafoliowany. Pakiety ptyt o jednakowej dtugosci
powinny by¢ utozone ptasko na paletach drewnianych lub podktadach na réwnej posadzce do wysokosci czterech
pakietow. Sktadowane ptyty powinny by¢ posegregowane wg rodzajéw, odmian i wymiaréw.

Piyty, kleje, szpachle i gipsy oraz profile stalowe i tgczniki powinny by¢ przechowywane w suchych i zamknietych
pomieszczeniach zabezpieczajgcych je przed zawilgoceniem lub uszkodzeniem.
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4.3 Transport

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawdéw samochodowych (pokrytych plandekami), ktore
umozliwiajg przewoz (jednorazowo) okoto 2000 m. ptyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m. o grubosci 9,5 mm.
Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o udzwigu co
najmniej 2000 kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

W obrebie placu budowy pakiety ptyt przemieszcza sie za pomocg zurawia lub wézka widtowego. Do miejsca
wbudowania przenosi sie ptyty ustawione pionowo przy uzyciu specjalnych woézkéw lub odpowiednich uchwytow.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Zasady ogodlne

Zasady ogolne wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

5.2 Warunki przystapienia do robot

— Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakorczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

— Zaleca sie przystgpienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw muréw, tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

— Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z gruzu i odpadéw.

— Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem,
ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od
60 do 80%.

— Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3 Montaz plyt gipsowo-kartonowych na scianach na ruszcie metalowym

531 Przygotowanie rusztu

Ruszty pod takie okladziny mozna wykonywaé¢ dwojako, albo za pomocg mocowanych do $ciany profili
elastycznych albo jako niezalezne od Sciany konstrukcje samonosne.

W pierwszym przypadku konstrukcje nosna rusztu tworzg profile metalowe CD 60 w rozstawie typowym 600
mm, ewentualnie 300 lub 400 mm oraz umieszczone na obwodzie profile UD. Do przytwierdzania profili CD 60 do
$cian wykorzystywane sg elementy mocujgce ES. Element te nalezy przykreci¢ do $ciany za pomoca kotkow
rozporowych w rozstawie co 600 mm (300 lub 400 mm) w poziomie i 1000 mm w pionie. Pierwszy uchwyt powinien
znalez¢ sie na wysokosci 200 mm od podtoza. Materiat izolacyjny, jesli przewidziano jego zastosowanie,
nasuwamy na uchwyt ES tak, aby przebi¢ go ramionami. W ten sposéb unikniemy przerw w izolagji i tworzenia sie
mostkow termicznych. Profile UD mocuje sie do $cian, stropéw i podiogi za pomoca kotkéw rozporowych w
rozstawie maksymalnym 600 mm. Do profili obwodowych UD nalezy przyklei¢ od spodu tasme izolacji akustyczne;j.
Profile CD 60 wsuwa sie w obwodowe profile UD i wystajgce ramiona uchwytéw elementéw ES. Po wyregulowaniu
ustawienia poszczegdlnych elementdw rusztu, tak by uzyskac rowna, gtadka powierzchnie skrecamy je za pomocg
blachowkretéw samowiercacych 3,5 x 9,5/11 mm, po jednym wkrecie z kazdej strony. Wystajace konce uchwytow
ES odgina sie pod katem 90°, tak by nie wystawaty ponad lico profilu. Przed przystapieniem do przykrecania piyt
nalezy ponownie sprawdzi¢ za pomocg diugiej taty, czy ptaszczyzna zabudowy jest rowna.

W drugiej metodzie konstrukcje nosng nalezy wykonaé z profili C i U o wymaganej szerokosci (50, 75 lub 100
mm). Profile U z podktadka z tasmy izolacji akustycznej mocuje sie przy uzyciu kotkdw rozporowych do podiogi i
stropu w rozstawie nie przekraczajgcym 1000 mm. Profile C wstawia sie w profile w rozstawie co 600 mm (ew.
300 lub 400 mm). Skrajne profile C z podktadkami z tasmy izolacji akustycznej mocuje sie do $cian za pomoca
kotkéw rozporowych w maksymalnym rozstawie 1000 mm. Kazdy profil winien by¢ mocowany w min. 3 punktach.
Jesli jest to wymagane, przestrzenie pomiedzy ptytami wypetnia sie materiatem izolacyjnym, najczesciej jest to
wetna skalna lub szklana. Jesli okladziny ma wysokos$¢ wiekszg niz 3 m izolacja termiczna wymaga posredniego
zamocowania.

5.3.2 Mocowanie plyt

Piyty gipsowo-kartonowe o wynikajgcych z projektu parametrach mocujemy do konstrukcji rusztu blachowkretami
do ptyt g-k w rozstawie nie wigkszych ni z 250 mm, a w przypadku podwdjnej oktadziny rozstaw wkretow
mocujgcych warstwe wewnetrzng nie powinien by¢ wiekszy niz 750 mm.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocujemy do profili CD 60 (tylko pionowych) blachowkretami w rozstawie nie
wigkszym niz 250 mm. Plyty mocujemy réwniez do profili przysciennych UD ale tylko pionowych — przy
zakonczeniu okfadziny.
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Do mocowania ptyt stosuje sie blachowkrety o $rednicy 3,5 mm i dlugosci od 25 do 55 mm. W szczegdlnych
przypadkach stosuje sie blachowkrety o srednicy 4,2 mm i dlugosci 70 mm. Diugos¢ wkretdéw nalezy dobrac w taki
sposob, aby przy mocowaniu kazdej warstwy plyt gipsowo-kartonowych, zagtebiaty sie w profile na min. 10 mm.

5.3.3 Okladziny i obudowy specjalne

W zaleznosci od okreslonych w projekcie parametréw oktadziny (obudowy) dotyczacych jej odpornosci na wilgog,
wytrzymatosci, izolacyjnosci termicznej lub akustycznej, a takze odpornosci ogniowej moze okazaé sie
koniecznym wykonanie przegrody bardziej ztozonej niz wyzej opisane. Na przyktad zastosowanie podwdjnego
optytowania, podwojnego rusztu, dwoch warstw izolacji termicznej, pustki powietrznej, izolacji paroszczelnej itp.
W kazdym takim przypadku nalezy Scisle stosowac sie od rozwigzan oraz instrukcji producenta/dostawcy sytemu,
gdyz w przeciwnym wypadku oktadzina moze nie uzyska¢ wymaganych parametrow.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogodine

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.
6.2 Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1 Badanie materiatow

Przed zastosowaniem do robot materiaty i wyroby winny byé poddane kontroli pod wzgledem zgodnosci z
wymogami projektu i SST. Czestotliwos¢ i zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych winny by¢ zgodne z wymogami
PN-EN-520 ,Ptyty gipsowo-kartonowe — Definicje, wymagania i metody badan”. W szczegéinosci powinna by¢
oceniana:
— rownos$c¢ powierzchni piyt,
narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg),
wilgotno$¢ i nasigkliwos$g,
obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

Inspektor nadzoru potwierdza w uzgodnionej z Wykonawca formie np. zapisem do dziennika budowy, ze
przedtozone do kontroli materiaty i wyroby moga by¢ uzyte do wykonania robét.

6.2.2 Kontrola pomieszczenia i podioza

Przed przystgpieniem do wykonania robét nalezy upewni ¢ sie, ze zakonczono wszystkie prace stanu surowego
oraz, ze pomieszczenia spetniajg warunki okreslone w pkt. 5.2, a podioze jest stabilne, wolne od kurzu i innych
zabrudzen.

6.2.3 Kontrola klejenia

Kontroli podlegaja proporcje i urobienie zaczynu gipsowego, parametry techniczne i wtasciwe rozrobienie klejow
gipsowych, sposdb wyréwnania podtoza oraz roztozenie zaczynu i kleju gipsowego.

6.2.4 Kontrola rusztu

Kontrola obejmuje rodzaj wyrobéw uzytych do wykonania rusztu, ich rozmieszczenie, potgczenie i zamocowanie
do przegrody ($ciany, stropu, konstrukcji dachu).

6.2.5 Kontrola utozenia izolacji

Przedmiotem kontroli jest iloS¢ i grubo$¢ zastosowanych warstw izolacji oraz wtasciwa kolejnos¢ ich utozenia.

6.2.6 Kontrola optytowania

Przedmiotem kontroli jest rodzaj zastosowanych plyt (typ, grubos$é, obrzeza), sposob ich roztozenia i
zamocowania oraz jakos$¢ tworzonych przez nie powierzchni.

Sprawdzajgc powierzchnie oktadziny kontroluje sie:

— odchylenia powierzchni od réwnej ptaszczyzny (zwichrowania),

— odchylenia ptaszczyzny od pionu, poziomu lub kata okreslonego w dokumentacji projektowej,
— odchylenia krawedzi od pionu, poziomu lub kata okreslonego w dokumentacji projektowe;j,
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— odchylenia przecinajgcych sie ptaszczyzn kata okreslonego w dokumentacji projektowe;.

6.2.7 Kontrola zaszpachlowania potaczen oraz stykéw oktadziny z innymi elementami

Przedmiotem kontroli jest rodzaj uzytych tasm i mas szpachlowych, wypetnienie i wykonczenie potgczen ptyt
oraz stykéw oktadziny z innymi elementami budynku, a takze gtadko$c¢ catej oktadziny.

6.3 Badania koncowe

Badania koricowe poszczegoinych etapow robot oraz wykonanej oktadziny przeprowadza sig zgodnie z
zasadami opisanymi w pkt. 8. ODBIOR ROBOT.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1  Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7 pkt 7

7.2 Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnig oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych oblicza sie w metrach kwadratowych faktycznie oktadanej
powierzchni, z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

W przypadku $cian powierzchnie okfadziny liczy sie jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacji oraz odejmuje
sie od niej powierzchnie wiekszych niz 1 m. (w Swietle osciezy) otworéw na drzwi lub okna. Otwory mniejsze niz 1
m., a takze kratki, drzwiczki itp. mniejsze niz 0,5 m. sg pomijane. Powierzchnie oktadanych pilastrow i stupow
oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnig oktadzin na stropach ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle $cian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1  Ogédlne zasady

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

W przypadku systemu suchej zabudowy sprawdzeniu podlega zgodnos¢ catosci prac z dokumentacjg

projektowa i SST lub/i wytycznymi producenta/dostawcy systemu, a w szczegdlnosci:

a) rodzaj zastosowanych materiatéw,

b) przygotowanie podioza,

c) prawidtowos$¢ zamontowania i rozmieszczenia: wieszakdw, rusztu, plackéw gipsowych,
d) prawidtowos¢ wykonania izolaciji,

e) prawidtowos¢ zamocowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
f) brak wichrowatosci powierzchni.

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatéw i jakosci robot zwigzanych z realizacjg oktadzin z ptyt
gipsowo-kartonowych nalezy do Wykonawcy. Dopiero, po upewnieniu sie, ze wszystkie wyniki badan sg zgodne
z odpowiednimi wymaganiami Wykonawca zgtasza odpowiedni etap pracy do odbioru przez Inspektora nadzoru.

Wymagania przy odbiorze ustala sie w oparciu o instrukcje producenta/dostawcy systemu suchej zabudowy,
a w razie ich braku na podstawie wydawnictwa Polskiego Stowarzyszenia Gipsu ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru systemoéw suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i ewentualnymi dodatkowymi wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

8.2 Odbiér podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdét oktadzinowych z ptyt gipsowo-
kartonowych. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po dluzszym czasie od jego przygotowania, nalezy poditoze
oczysci¢ i zmy¢ wodag.

8.3  Odbidr rusztu
Sprawdzane jest wykonanie konstrukcji z profili stalowych przygotowane do poszycia ptytami g-k. Szczegdlnie

wazna jest kontrola wyznaczenia potozenia rusztu wzgledem statych elementéw konstrukcji budynku.
Sprawdzeniu podlega réwniez jakos$¢ i grubosc¢ blach w profilach oraz sposéb zamocowania skrajnych profili
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konstrukcji do elementéw budynku. Konieczne jest takze sprawdzenie rozstawu elementéw konstrukcji oraz
ewentualnego ich tgczenia oraz zastosowania tasmy uszczelniajgcej na obwodzie.

8.4  Odbidr izolacji

Sprawdzana jest poprawnos$c¢ i starannos¢ utozenia paraizolacji, wetny mineralnej, szklanej lub skalnej oraz
zgodno$¢ deklarowanych przez producentéw parametrow tych materiatbw z wymogami projektu lub
producenta/dostawcy systemu dla danego rodzaju okfadziny.

8.5 Odbiér utozenia plyt (optytowania)

W ftrakcie sprawdzania oplytowania kontroluje sie typy zastosowanych plyt g-k, rodzaj oraz rozstawu
zastosowanych fgcznikbw mocujgcych plyty do konstrukcji, zachowania dystansu wzgledem podtogi i stropu.
Ocenie podlega réwniez przygotowanie krawedzi do spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie cietych krawedzi
nieobtozonych kartonem.

8.6 Odbior wykonczenia powierzchni i spoinowania ztacz

Sprawdzeniu podlega typ uzytej masy szpachlowej i ilos¢ warstw oraz rodzaje uzytej tasmy zbrojacej i jej
umiejscowienie w spoinie.

8.7  Odbior efektu koncowego oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych

Po dokonaniu kontroli poprawnosci wykonania prac zanikajacych nastepuje ocena efektu koncowego.

Dokonujgc oceny efektu koncowego (w momencie odbioru ostatecznego) musimy poddac ocenie:

1. Zgodnos¢ z projektem usytuowania $cian, sufitow, obudow.
Oceny zgodnosci dokonuje sie przy pomocy tasm pomiarowych, katownikéw, pionéw sznurowych lub
urzagdzen laserowych, poprzez sprawdzenie potozenia elementéw suchej zabudowy, (Scian — rzut na
ptaszczyzne podtogi; sufit — wzgledem statych punktéw charakterystycznych budynku i ustalonych punktow
odniesienia),

2. Tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych ptaszczyzn i krawedzi.
Do przeprowadzenia kontroli i odbioru stosuje sie typowe przyrzady kontrolno-pomiarowe takie jak: tata
aluminiowa o dtugosci 2 m, przymiar z podziatkg milimetrowg (metréwka), pion murarski lub urzadzenie
laserowe.

Przyktadajgc tat e do sciany sprawdza sie jej przyleganie do oktadziny. Wzrokowo nalezy oceni¢ czy
wystepuje miejsce, w ktérym powstaje przeswit pomiedzy tatg a powierzchni g oktadziny. Jezeli stwierdzono
takie miejsca nalezy dokona¢ pomiaru wielkosci tego przeswitu w milimetrach. Pomiarow nalezy dokonac¢
pomiedzy dwoma dowolnymi punktami podparcia. Réwnoczesnie sprawdza sie ilos¢ pofalowan powierzchni,
wystepujgcych na dtugosci taty. Celowe jest dokonanie w wybranym miejscu pomiaréw po-przez przyktadanie
taty w czterech kierunkach.

Sprawdzenie odchylenia krawedzi ptaszczyzny od linii prostej dokonuje sie przyktadajgc fate w miejscu
przeciecia sie dwoch ptaszczyzn np. naroznikow wewnetrznych (pionowe i poziome), naroznikow
zewnetrznych $cian lub pilastréw oraz uskoki lub krawedzi be-lek na suficie. Wzrokowo oceniane sg miejsca,
w ktorych powstajg przeswity pomiedzy tatg a sprawdzang powierzchnig. Nalezy dokonaé pomiaru wielkosci
tego przeswitu w milimetrach. Sprawdzeniu podlega réwniez ilos¢ pofalowan krawedzi wystepujgcych na
diugosci taty.

Do sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego uzywa sie dodatkowo: wagi
wodnej, poziomicy laserowej lub niwelatora o krotkiej osi celowej wraz z tatg niwelacyjng. Pomiar polega na
niwelacji wyznaczonych punktéw oktadziny. Pomiaru wagg wodng dokonuje sie trzymajgce przezroczyste rurki
koncowe wagi. Dla zmierzenia réznicy wysokoéci pomiedzy wybranymi punktami nalezy przytozy¢ rurki do
$ciany czotowej na wysokosci ok. 40 cm ponizej ptaszczyzny sufitu i usunaé korki z rurek. Po ustabilizowaniu
sie cieczy w rurce zaznacza sie na $cianie przebieg ptaszczyzny poziomej pod sufitem. Odmierzajgc odlegtosci
od tych znakéw do poziomu sufitu mozna wyznaczy¢ odchytke od poziomu dwéch sprawdzanych punktéw.
Przy pomiarach metodg geodezyjng , niwelatorem optycznym albo poziomowalnym urzgdzeniem laserowym
konieczne jest u zycie taty mierniczej, ktéra moze by¢ z powodzeniem zastgpiona sztywnym przymiarem o dt.
2 m. Ustawiajgc tate mierniczg pionowo na sprawdzanym miejscu skierowuje sie na nig niwelator lub
uprzedzenie laserowe i dokonuje odczytu. Réznica z odczytéw dokonanych w dwdch punktach — w zaleznosci
od miejsca pomiarow — stanowi odchytke od kierunku poziomego powierzchni lub krawedzi.

Dopuszczalne odchytki w zaleznosci od wymaganej klasy oktadziny zestawiono w tabeli zamieszczonej ponize;j.

Odchylenie powierzchni Odchylenie
| od plaszczyzny i Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku p}frzecmajacychkse
Klasa | krawedzi ptaszczyzny od ptaszczyzn od kata
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linii prostej

Pionowego

Poziomego

przewidzianego w
dokumentaciji

2. [Nie wieksze niz3 mmii

liczbie nie wiekszej niz 3

na tacie kontrolnej (2 m)

Nie wigkszejniz2 mmna 1 m
i ogétem nie wiecej niz 4 mm

W pomieszczeniach do 3,5 m
Wwysokosci oraz nie wiecej niz
6 mm w pomieszczeniach
wyzszych

Nie wieksze niz 3 mm na
1 m i ogétem nie wiecej

niz 10 mm na catej
dtugos$ci krawedzi miedzy
przegrodami pionowymi
(Sciany belki) odlegtymi o
max. 10 m oraz nie wiecej
niz 20 mm na pozostatych

Nie wieksze niz 4
mm na

1mlub2 mmna0,5
m

1. |Nie wigksze niz2 mm i

liczbie nie wigkszej niz 3

na tacie kontrolnej (2 m)

Nie wiekszej niz 1,5 mm na 1
m i ogétem nie wiecej niz 3

mm w pomieszczeniach do
3,5 m wysokosci oraz nie
wiecej niz4 mm w
pomieszczeniach wyzszych

Nie wigksze niz 2 mm na
1 m i ogétem nie wigcej

niz 1,5 mm na catej
powierzchni pionowymi
(Sciany belki) odlegtymi o
max. 10 m oraz nie wiecej

niz 10 mm na pozostatych

Nie wieksze niz 2
mm na
1mlubl1mmna0,5
m

3. Jakosé wykonania szpachlowania potgczen ptyt i styku oktadziny z innymi elementami budynku.

Oceny dokonuje sie wzrokowo poréwnujgc sposob wykonania prac z zalecaniami projektu lub
producenta/dostawcy systemu. Ocenie poddaje sie takze i estetyke wykonania tych prac.

Jezeli w trakcie odbioru koncowego stwierdzono, ze ktérekolwiek z wymienionych w punktach 1-3 bada n
dato wynik negatywny i stwierdzono istotne odstepstwa, a nie drobne usterki, ktére mogg by¢ szybko usuniete,
roboty muszg zosta¢ zakwestionowane w catosci.

9

9.1

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zasady ogolne

Ustalenia ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

9.2 Podstawy ptatnosci

Podstawg ptatnosci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym w umowie o
wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilos§¢ m. powierzchni oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych. Przyjmuje
si e, ze cena za te prace w przyjetej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy ryczattowej lub stawka jednostkowa
w przypadku rozliczenia kosztorysowego obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do ich zrealizowania, a w
szczegolnosci:
« dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze i porzadkowe):
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
— ustawienie i rozbiérke rusztowan,
— przygotowanie podtoza,
— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
— 0cCzyszczenie miejsca pracy oraz wyniesienie smieci i resztek materiatow,
» dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-
kartonowych: a) na $cianach murowanych
— przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
— przygotowanie kleju gipsowego,
— przyklejenie paskéw z ptyt gipsowo-kartonowych do podtoza,
— przyklejenie ptyt do podtoza wraz z przycieciem i dopasowaniem,
na rusztach z listew drewnianych
— wykonanie rusztu zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,
— przymocowanie plyt do gotowego rusztu za pomocag gwozdzi lub wkretéw wraz z przycieciem i
dopasowaniem,

b)
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¢) na rusztach z ksztattownikéw metalowych
— wykonanie rusztu zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,
— przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretéw wraz z przycieciem i dopasowaniem,
» dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):
— przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,
— szpachlowanie potaczen i stykow plyt ze Scianami i stropami,
— szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10 DOKUMENTY

ODNIESIENIA
10.1 Normy
1. PN-EN 520+A1:2012 Ptyty gipsowo-kartonowe — Definicje, wymagania i metody badan.
2. PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych — Definicje, wymagania i metody badan.
3. PN-EN 13963:2014-10 Materiaty do spoinowania plyt gipsowo-kartonowych — Definicje, wymagania i
metody badan.
4. PN-EN 14195:2015-02 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami
gipsowo-kartonowymi — Definicje, wymagania i metody badan.
5. PN-EN 14566+A1:2012 taczniki mechaniczne do konstrukcji z ptyt gipsowo-kartonowych — Definicje,
wymagania i metody badan.
6. PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Cze$¢ 1: Definicje i wymagania.
7. PN-EN 13279-2:2014-02Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Cze$¢ 2: Metody badan.
8. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
9. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena

przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

+Warunki techniczne wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy z plyt gipsowo-kartonowych” wydane
przez Polskie Stowarzyszenie Gipsu,

* Instrukcji i wytyczne zamieszczone na stronie http://suchazabudowa.pl/ oraz publikowane przez
producentéw/dostawcow suchej zabudowy takich jak na przyktad: Rigips, Knauf, Norgips, Lafarge itp.
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ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci



1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Remont czesci pomieszczen sanitarnych i korytarzy w budynku Zespotu Szkét w Cybince.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot posadzkowych i oktadzinowych z plytek przy uzyciu cementowych i dyspersyjnych kompozycji klejowych
(grubo, $rednio — cienkowarstwowych) z zapraw przygotowanych fabrycznie w budownictwie mieszkaniowym,
uzytecznosci publicznej i budownictwie przemystowym.

1.3 Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4 Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:

— pokrycie podidg ptytkami (posadzki, wyktadziny), ktére stanowig wierzchni element warstw podtogowych,

— pokrycie $cian ptytkami (oktadziny), ktére stanowig warstwe ochronng i ksztattujgca forme architektoniczng
oktadanych elementéw.

Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i okladzin przy uzyciu kompozycji klejowych z zapraw
przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wiasno$ci materiatdw, wymagan i sposobdéw
oceny podfozy, wykonanie posadzek i oktadzin wewnetrznych oraz ich odbiory.

Specyfikacja nie obejmuje wykiadzin i oktadzin chemoodpornych wykonywanych z zastosowaniem
reaktywnych zapraw klejowych oraz wykonywanych wedlug metod opatentowanych lub innych zaprojektowanych
indywidualnie dla konkretnego obiektu.

Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin wykonywanych w pomieszczeniach mokrych oraz na zewnatrz
(tarasy, balkony, elewacje) jak rowniez na jastrychach asfaltowych lub epoksydowych. Tego typu prace ujete sg w
osobnych ST.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét posadzkowych i oktadzinowych

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie stosowane wymagania
dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6 Dokumentacja robét posadzkowych i oktadzinowych

Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentaciji, ktérej wykaz oraz podstawy

prawne sporzgdzenia podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

Dokumentacja wykonania robét posadzkowych i wyktadzinowych powinna zawiera¢ co najmniej nastepujgce
informacje i rozwigzania dotyczace:

— materiatdéw do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek,

— lokalizacji i warunkéw uzytkowania,

— rodzaju i stanu podtozy pod posadzki i oktadziny.

W projekcie powinny by¢ zawarte:

— wymagania dla podtoza, ewentualnie sposéb jego wykonania lub naprawy, z wyszczegodlnieniem materiatéw do
napraw,

— specyfikacje materiatéw do wykonania posadzek i oktadzin z powotaniem sie na odpowiednie dokumenty
odniesienia (normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty techniczne — wydane do 31 grudnia 2016 ., a
po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne, karty techniczne),

— sposoby wykonania posadzek i oktadzin z ptytek z uwzglednieniem szerokosci spoin i sposobu wykonczenia,

— kolorystyka i wzornictwo uktadanych ptytek,

— wymagania i warunki odbioru wykonanej posadzki i oktadziny,



— zasady konserwacji posadzek i oktadzin.
2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,,Wymagania ogoéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania rob6t posadzkowych i oktadzinowych.

2.1.1  Sciany murowane

Konstrukcje $ciany (nosna, dziatowa, z ceramiki porotyzowanej, bloczkéw betonowych, bloczkéw z betonu
komoérkowego, silikatowych, gipsowych, cegiet, pustakéw, itp.) jak roéwniez rodzaj i parametry
cegiet/kamieni/bloczkéw/pustakéw oraz klase i rodzaj zaprawy/kleju okresla dokumentacja techniczna.

2.1.2 Tynk tradycyjny

Wg DIN 18157-1:1979-7 oktadziny mozna wykonywac na tynku cementowym lub cementowo-wapiennym o
grubosci min 10 mm i wytrzymatosci odpowiednio min. 6 MPa (klasa CS IV lub CS Ill wg PN-EN 998-1:2016-12 —
z zastrzezeniem minimalnej wytrzymatosci), oraz 2,5 MPa (klasa przynajmniej CS Il wg PN-EN 998-1:2016-12).

Na Scianie z elementéw drobnowymiarowych wytyczne ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych — cze$é B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 5: Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych wymagajg
wykonania cementowego lub cementowo-wapiennego, dwuwarstwowego, zatartego na ostro tynku (obrzutka +
narzut) klasy CS Il wg PN-EN 998-1:2016-12.

W przypadku plytek wielkoformatowych wytyczne Untergriinde fiir Wandbeldge aus Keramik, Natur — und
Kunststein (Fliesen und Platten) im Innenbereich wymagajg podtoza z tynku klasy CS IV lub CS Il wg PN-EN 998-
1:2016-12 o wytrzymato$ci na $ciskanie przynajmniej 6 MPa.

2.2 Materialy

Wszystkie materialy do wykonania robdt posadzkowych i oktadzinowych z ptytek powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach
technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach
technicznych).

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa. Szczegdlnie dotyczy to
ptytek dla ktérych muszg byé okreslone takie parametry jak np. odporno$¢ na Scieranie, mrozoodpornos¢ i
twardosc¢.

2.2.1  Plyty i plytki

Ptytki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14411:2016-09. W przypadku wyktadzin podtogowych w
pomieszczeniach mieszkalnych, np. kuchniach, salonach, itp. nalezy zwréci¢ uwage na ich odpornos¢ na
plamienie oraz odpornos¢ na srodki czyszczgce. Phytki szkliwione cechujg sie z reguty dobrg i bardzo dobrg
odpornoscig na plamienie. W przypadku ptytek i ptyt nieszkliwionych, ktére mnoga by¢ narazone na plamienie,
zalecana jest konsultacja z producentem, a w przypadku ptytek szkliwionych narazonych na oddziatywanie
nietypowych substancji plamigcych wykonanie dodatkowych badan.

Posadzki np. w kuchniach zbiorowego zywienia traktuje si¢ jako posadzki przemystowe.

Dodatkowe wymagania stawiane pltytom i ptytkom wielkoformatowym

Wymagania normowe (PN- EN 14411:2016-09) dotyczgce dopuszczalnej odchytki powierzchni pityty od
ptaszczyzny (zwichrowanie powierzchni) nie zawsze bedg wystarczajgce. Zwykle za maksymalng dopuszczalng
krzywizne/odchytke przyjmuje sie +2 mm, jednak nalezy sprawdzi¢, jakg tolerancje gwarantuje producent i okresli¢,
czy w odniesieniu do konkretnego wymiaru ptytek i sposobu utozenia jest to dopuszczalna tolerancja (krzywizne
ptytek moze ,uwypukli¢” np. ich utozenie z przesunieciem o potowe dtugosci bokow).

222 Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to:
masy dylatacyjne

listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

Srodki ochrony ptytek i spoin,

Srodki do usuwania zanieczyszczen,

Srodki do konserwacji posadzek i oktadzin.



Do wypetnien dylatacji stosuje sie najczesciej masy dylatacyjne na bazie silikonéw, akryli oraz MS

polimeru. Wymagania stawiane masom dylatacyjnym podajg normy PN-EN 15651-3:2013 oraz PN-EN

15651-4:2013-03.

Kruszywo, jezeli jest stosowane do wytwarzania zapraw na budowie, powinno spetnia¢ wymagania normy PN-
EN 13139:2003.

Cement, jezeli jest stosowany do wytwarzania zapraw na budowie, powinien spetnia¢ wymagania z normy:
PN-EN 197-1:2012.

Szczegotowe wymagania dotyczgce kruszywa (rodzaj, krzywa przesiewu), spoiwa (cement), rodzaju i klasy
zaprawy oraz ewentualnych dodatkéw (np. emulsje polimerowe itp.) podajg odpowiednie szczegotowe
specyfikacje techniczne (SST).

Pozostaje materiaty muszg mie¢ witasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
dokumenty odniesienia.

2.2.3 Woda

Do przygotowania zapraw klejowych i spoinujgcych stosowaé nalezy wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

2.3 Izolacja termiczna i akustyczna posadzki

Do wykonania termoizolacji posadzki, ze wzgledu na wymagane parametry wytrzymato$ciowe, najczesciej

stosuje sie:

— polistyren ekspandowany (styropian, EPS), zgodny z normami, europejskimi ocenami technicznymi,
aprobatami technicznymi — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w
krajowych ocenach technicznych.

— polistyren ekstrudowany (XPS), zgodny z PN-EN 13164+A1:2015-03,

— wetne mineralna, zgodng z PN-EN 13162+A1:2015-04, klasy minimum CS(10)30.

24 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do roboét posadzkowych i oktadzinowych z
plytek

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i w niniejszej
specyfikacji technicznej,

— sg w oryginalnie zamknietych opakowaniach,

— sg oznakowane w sposob umozliwiajgcy petng identyfikacje,

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi zmianami), Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG, karty techniczne
wyrobéw lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

— posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) oraz
ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE)
nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH),

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania wynikajgce z Ustawy z dnia
25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2011 Nr 63, poz. 322) z
pozniejszymi zmianami oraz rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. zmieniajgcego
rozporzadzenie w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych
oraz niektdrych mieszanin (Dz. U. z 2014 Nr 0, poz. 145) z pdzniejszymi zmianami,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia prac powinien sie
konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow).

Niedopuszczalne jest stosowanie do prac ptytkarskich materiatdw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.



2.5 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét posadzkowych i oktadzinowych

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych bgdz aprobat
technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigetych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +30°C, o ile producent nie podaje inaczej.

Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci
warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach
chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmienic sktad chemiczny wody.

Jezeli w skiad systemu wchodzg wyroby zaklasyfikowane jako niebezpieczne, sposéb magazynowania musi
uwzglednia¢ ochrone zdrowia czlowieka i bezpieczehnstwa oraz ochrone srodowiska, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. zmieniajace go rozporzgdzenie w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz. U. z 2014 Nr 0, poz. 145)
z pbézniejszymi zmianami oraz Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, 0oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

W omawianym projekcie zastosowano nastepujgce materiaty:

e  plytki scienno-podtogowe, gres szkliwiony, wykoriczenie matowe
Moondust Antracite Paradyz 59,8x59,8

e ptytki scienne, biate, wykonczenie matowe
PASTEL Tubagdzin 20x20 kolor RAL 9003

e ptytki scienno-podtogowe, gres szkliwiony, wykonczenie matowe
Moondust Silver Paradyz 59,8x119,8

e  ptytki dekor, gres szkliwiony, wykonczenie matowe
Moondust Colour Mix Paradyz 19,8x19,8

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1  Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogéilne” Kod CPV 45000000-7, pkt
3

3.2 Sprzet i narzedzia do wykonywania roboét posadzkowych i oktadzinowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu

na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad

roboczych wykonujgcych prace glazurnicze. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania

producenta stosowanych materiatéw.

Do przygotowania i oceny stanu podtoza nalezy stosowa¢ — mtotki, przecinaki, szczotki, szczotki druciane,

szpachelki, odkurzacze przemystowe, urzgdzenia do czyszczenia powierzchni, termometry do mierzenia

temperatury podtoza i powietrza, wilgotno$ciomierze do oznaczania wilgotnosci podtoza, przyrzady do badania

wytrzymatosci podfoza, faty, poziomnice.

Do wykonywania robdt posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 4-12 mm do rozprowadzania
kompozyciji klejacych,

— taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomnice,




— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

gabki do mycia i czyszczenia,

wkiadki (krzyzyki) dystansowe,

systemy poziomowania ptytek.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41 Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogéilne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4

4.2  Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materiatlow i wyrobow do robét posadzkowych i
okladzinowych

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utoZzonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek
zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki,
wciggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobéw workowanych muszg umozliwia¢ zabezpieczenie tych
wyrobdw przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne
pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwos$¢ poboru wody na miejscu wykonania roboét, to wod e nalezy dowozi¢ w szczelnych
i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub
w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatébw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac sie po wczeséniej
wykonanych posadzkach.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot

Do wykonywania robot glazurniczych mozna przystapi¢ po zakonczeniu poprzedzajgcych robét budowlanych i
rob6t mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw poprzedzajgcych oraz po przygotowaniu i kontroli
podioza a takze po przeprowadzeniu kontroli materiatow.

Przed przystgpieniem do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek powinny by¢ zakonczone:

— wszystkie roboty stanu surowego fgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtdg i
Scian,
— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych

(szczegolnie dotyczy to instalacji podpodiogowych i $ciennych),

Wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia powinny by¢ naprawione i wykonczone tynkiem lub zaprawami

naprawczymi.

Jastrychy, wylewki, tynki jak réwniez podioza konstrukcyjne (beton, mur) powinny by¢ naprawione
dedykowanymi do tego celu systemami/zaprawami (np. zaprawy PCC, zaprawy reprofilacyjne, warstwy
wyréwnawcze/wygtadzajace/samopoziomujgce, systemy klamrowania rys i spekan. itp.)

Temperatura powietrza i podioza podczas aplikacji powinna by¢ réwna lub wyzsza niz +5°C. Za gorng
temperature aplikacji przyjmuje sie +30°C, o ile producent zaprawy klejgcej lub spoinujgcej nie podaje inaczej.

5.2 Wykonanie posadzek i okladzin z plytek

5.2.1  Ogodlne wymagania stawiane podtozu pod wyktadziny

Posadzki z ptytek mozna wykonywac¢ na podtozach podanych w pkt. 2.2.1-2.2.7.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej
dtugo Sci faty kontrolnej o dtugosci 2 m. Jednoczesnie odchylenie od poziomu/zatozonego spadku ptaszczyzny nie
moze byC¢ wigksze niz 5 mm i nie moze powodowac powstawania katuz wody jak rowniez zmienia¢ kierunku
spadku.

Przed rozpoczeciem prac oktadzinowych podtoze musi by¢ odpowiednio wysezonowane. Dla podiozy
betonowych i z tradycyjnej zaprawy cementowej zaleca sie sezonowanie podtoza przez 21-28 dni, w przypadku



podtozy z mas typu PCC lub z suchych zapraw zarabianych na budowie tylko wodg wi gzace sg wytyczne
producenta (dla zapraw PCC jest to przecietnie klika dni). Za maksymalng optymalng wilgotnos$¢ podtoza przyjmuje
sie 4% (masowo), w przypadku ptytek wielkoformatowych lub ogrzewania podtogowego 2%. Dokumentacja
projektowa moze postawi¢ ostrzejsze wymagania.

Tradycyjne cementowe jastrychy z ogrzewaniem podiogowym mozna zaczgé wygrzewac nie wczesniej niz po
3 tygodniach od chwili wykonania (optymalnie po 28 dniach). Dla szybkowi gzgcych i fabrycznie przygotowanych
podktadéw moment rozpoczecia wygrzewania okresla ich producent. Przez pierwsze 3 dni temperatura czynnika
grzewczego nie powinna przekracza¢ 50% maksymalnej temperatury grzewczej, dopiero przez kolejne 4 dni
ogrzewanie moze pracowac na 100% mocy. Bezwzglednie sporzadzi¢ protokét grzewczy.

Dla jastrychéw anhydrytowych czas sezonowania zalezy od grubo$ ci i warunkoéw cieplno -wilgotnosciowych.
Wg wytycznych Informationen tber CalciumsulfatflieRestriche dla jastrychu o grubosci 35 mm, czas sezonowania
moze si e waha¢ od 3 do 6 tygodni. Jastrychy z ogrzewaniem podtogowym mozna zaczaé wygrzewac nie wczeséniej
niz po 1 tygodniu od chwili wykonania. Dla szybkowigzgcych jastrychéw moment rozpoczecia wygrzewania okre
$la producent jastrychu. Przez pierwsze 3 dni temperatura czynnika grzewczego nie powinna przekracza ¢ 50%
maksymalnej temperatury grzewczej, dopiero przez kolejne 4 dni ogrzewanie moze pracowaé¢ na 100% mocy.
Bezwzglednie sporzadzi¢ protokdt grzewczy.

Za maksymalng zalecang wilgotnos¢ jastrychu anhydrytowego przyjmuje sie 0,5% (masowo), w przypadku
ogrzewania podtogowego 0,3%.

5.2.2  Ogodlne wymagania stawiane podtozu pod okladziny

Oktadziny z ptytek mozna wykonywac na podtozach podanych w pkt. 2.2.1, pkt. 2.2.2 oraz pkt. 2.2.6-2.2.10.

Dla powierzchni pionowych, wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych —
czes¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 5: Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych:

— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej mierzone tatg kontrolng o
dtugosci 2 m nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na diugosci taty

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci kondygnaciji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m.

Podstawowym wymogiem dla podtozy murowych jest ograniczenie mozliwych odksztatcen podfoza po
wykonaniu oktadziny. Z tego powodu norma DIN 18157-1:1979-07 wymaga minimum 6 miesiecznej przerwy
technologicznej po postawieniu $ciany. Okres ten moze by¢ skrocony, jezeli z analizy danego przypadku wynika,
ze po tym okresie nie wystgpig dalsze odksztatcenia podtoza. Mur powinien by¢ w stanie powietrzno-suchym.

Wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ B: Roboty

wykonczeniowe.

Zeszyt 1: Tynki tynkom stawia sig nastepujace wymagania:
. tynki Il kategorii powinny by¢ wykonywane jako dwuwarstwowe — obrzutka + narzut wyréwnany od reki a
nastepnie zatarty na ostro. Powierzchnia powinna by¢ réwna ale szorstka,

tynki lll kategorii powinny by¢ wykonywane jako tréjwarstwowe — obrzutka + narzut + gtadz jednolicie zatarta.

Powierzchnia powinna by¢ réwna i gtadka. Dopuszczalne sg slady wygtadzania kielnig lub zacierania packg o

gtebokosci do 1 mm i dtugosci do 5 cm w ilosci nie przekraczajacej 3 szt./10 m.,

niedopuszczalne sg pecherze, wypryski, specznienia wykwity i zacieki.

Dtugosé przerw technologicznych przy wykonywaniu tynkéw zwyktych, wg zalecen wytycznych Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$é B: Roboty wykornczeniowe. Zeszyt 1: Tynki dla tynkéw
o grubosci 1 cm i 1,5 cm wynoszg odpowiednio 14 i 21 dni.

Przy wykonywaniu prac w niekorzystnych warunkach cieplno-wilgotnosciowych dtugosci przerw technologicznych
nalezy zwigkszyc.

Dla suchych zapraw tynkarskich, zarabianych tylko woda, mozliwe jest skrocenie czaséw przerw
technologicznych o ile producent zaprawy na to zezwala.

5.2.3 Przygotowanie podtoza

Przeznaczone do wytozenia ptytkami podtoze cementowe (ptyta betonowa, jastrych, tynk itp.) musi by¢ stabilne,
nosne, niezarysowane, szorstkie (z otwartymi porami), czyste oraz wolne od substancji moggcych pogorszy¢
przyczepnos¢ (mleczko cementowe, wykwity, ttuste plamy, pozostatosci po $rodkach antyadhezyjnych, itp.).

Czyszczenie podto za mozna przeprowadzi¢ za pomocg metod mechanicznych (np. szlifowanie), lub recznie,
np. przez skucie, zmycie wodg z dodatkiem detergentu czy tez zastosowanie innych specjalistycznych srodkow.
Po usunieciu mleczka cementowego powierzchnie oczysci¢ odkurzaczem przemystowym, ewentualnie
zdmuchna¢ pyt sprezonym powietrzem.

Wykruszenia, ubytki, raki itp. naprawi ¢ zaprawami naprawczymi np. typu PCC (z systemow napraw konstrukc;ji
betonowych i zelbetowych) lub innymi zaprawami mogacymi stuzy¢ do reprofilacji (zalezy to od parametrow
wytrzymatosciowych podtoza i materiatu naprawczego oraz wytycznych producenta systemu). Prace reprofilacyjne
przeprowadzaé zgodnie z kartami technicznymi i szczegétowg specyfikacjg zastosowanego systemu.



Sposob naprawy zarysowanego podioza zalezy przede wszystkim od przyczyn powstania rys, ich stabilnosci i
szerokosci rozwarcia, dlatego musi on by¢ ujety w dokumentacji projektowe;j.

Powierzchnie tynku oczys$ci¢, odspojone i niestabilne fragmenty skué, nieréwnosci i/lub ubytki uzupetni¢
zaprawg tynkarska , o parametrach wytrzymatosciowych dostosowanych do wytrzymato$ci podtoza i wczesniej
natozonego tynku. Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia odpowiedniego zespolenia z podfozem zaleca sie
stosowac warstwe sczepng lub dodatek modyfikatoréw polimerowych do wody zarobowe;.

Nieotynkowane $ciany (mury) konstrukcyjne lub dziatowe starannie oczysci¢, naprawi¢ (sku¢ lub wypetnic¢)
spoiny, wypetni¢ ubytki. Szczegolnie starannie oceni¢ powierzchnie $ciany pod wzgledem réwnosci (ptaskosci)
powierzchni. Do tego celu stosowaé zaprawy adekwatne do rodzaju podtoza. Stosujgc tradycyjne zaprawy (na
bazie spoiw hydraulicznych — cementu i wapna) zaleca sie dodanie do wody zarobowej polimerowych
modyfikatoréw, lub alternatywnie, zastosowanie warstwy sczepnej.

Materiaty chtonne i bardzo porowate (np. beton komodrkowy) wymagajg zagruntowania systemowym
gruntownikiem lub przeszpachlowania zamykajgcego pory. Nalezy stosowac¢ sposob zalecany przez producenta
kleju.

Powierzchnie ptyt gipsowo -kartonowych Ilub gipsowo-widknowych przeszlifowaé w celu usunigcia
ewentualnych zanieczyszczen, uszkodzone krawedzie, narozniki i zlgcza naprawi¢ oraz zabezpieczy¢
systemowymi tasmami i zaszpachlowac.

Podtoza gipsowe bezwzglednie wymagajg zagruntowania preparatem zalecanym przez producenta powtoki
hydroizolacyjne;j.

W podktadzie nalezy wykonac, zgodnie z projektem, szczeliny dylatacyjne oraz ewentualne spadki. Rozroznia

sie:

» dylatacje konstrukcyjne obiektu (budynku) sg niezalezne od konstrukcji samej podtogi, przebiegaja zawsze
przez wszystkie warstwy konstrukcji.

« przy wiekszych powierzchniach oraz w systemach ogrzewania podiogowego nalezy wykonaé dylatacje
posrednie (strefowe). Muszg one przechodzi¢ przez catg grubosc¢ jastrychu i by¢ odwzorowane w oktadzinie.
Dylatacje tego typu wykonuje sig¢ ponadto w przypadku znacznych réznic w temperaturze czynnika grzewczego
lub rodzaju ogrzewania podiogowego (elektryczne, wodne). Oddylatowa¢ od siebie nalezy takze pola z
niezaleznie regulowanym ogrzewaniem. Dylatacje strefowe wykonuje sie takze w przypadku powierzchni o
ksztalcie liter L lub
U tak, aby ksztatt zdylatowanej powierzchni byt prostokatny. Szerokos$¢ dylatacji posrednich przy ogrzewaniu
podtogowym nie powinna by¢ mniejsza niz 10 mm,

« dylatacje brzegowe oddzielajg podkiad od elementéw pionowych. Przecinajg one warstwe wierzchnig i
dodatkowo, w przypadku podtogi ptywajgcej uniemozliwiajg powstawanie tzw. mostkéow akustycznych.
Powinny mie¢ szerokos¢ przynajmniej 10 mm w przypadku systemow z ogrzewaniem podtogowym, w
pozostatych przypadkach jest to zalecana szeroko$¢ (minimalna 8 mm),

« dylatacje montazowe oddzielajg wyktadzine ceramiczng od kratek, wpustéw, rur instalacyjnych, itp. Ich
szerokos$¢ wynosi zwykle 6-8 mm (ale nie mniej niz 5 mm).

Wedtug wytycznych Beldge auf Zementestrich. Fliesen und Platten aus Keramik, Naturwerkstein und
Betonwerkstein auf beheizten und unbeheizten Zementgebundenen Fuflibodenkonstruktionen pola jastrychu z
ogrzewaniem podtogowym nie mogg by¢ wigksze niz 40 m., przy czym dtugos¢ niezdylatowanego boku nie moze
by¢ wigksza niz 6,5 m dtugosci. Powierzchnie nieogrzewane powinny by¢ zdylatowane na pola o powierzchni nie
wiekszej niz 60 m2, przy czym dtugo$¢ niezdylatowanego boku nie moze byé wieksza niz 8 m dtugosci.
Zdylatowana powierzchnia powinna by¢ kwadratowa lub prostokagtna, o proporcjach bokéw nie przekraczajgcych
1:1,5.

Wedtug wytycznych Beldge auf Calziumsulfatestrich. Keramische Fliesen und Platten, Naturwerkstein und
Betonwerkstein auf calziumsulfatgebundenen Estrichen pola jastrychu z ogrzewaniem podtogowym nie powinny
by¢ wieksze niz 100 m2, przy czym dtugos¢ niezdylatowanego boku nie powinna by¢ wieksza niz 10 m dtugosci.
Przy kwadratowych lub prostokatnych powierzchniach (proporcje bokéw nie wieksze niz 2:1) mozliwe jest takze
wykonanie wiekszych, niezdylatowanych powierzchni (o ile wykona sie niezbedne obliczenia). W pomieszczeniach
bez ogrzewania podtogowego dtugos$é niezdylatowanego boku nie powinna przekracza¢ 20 m, gdy stosuje sie
jastrych uptynniony oraz 15 m w pozostatych przypadkach.

Szerokos$¢ dylatacji strefowych, montazowych i brzegowych w okladzinie ceramicznej powinna wynosic 5-

10 mm. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie (por p. 2.3.4).

Wykonstruowanie dylatacji musi zawsze uwzglednia¢ wtasciwosci materiatu warstwy wierzchniej. Moze sie
okazaé, ze w odniesieniu do konkretnych warunkéw uzytkowania i konkrethego materiatu warstwy wierzchniej
podane powyzej wymogi ulegng zaostrzeniu — chodzi tu przede wszystkim o rozstaw i szeroko $¢ dylatacji. Uwaga:
zmiana szerokosci szczeliny dylatacyjnej ma wptyw na dobdér materiatu do jej wypetnienia — zastosowany materiat
musi umozliwi¢ przeniesienie (elastyczne) zmian jej szerokosci. Dylatacje w podtozu muszg zosta¢ powtérzone w
oktadzinie ceramicznej i idealnie sie pokrywac.

5.24 Uktadanie ptytek

Uktadanie ptytek ceramicznych mozna rozpoczaé po przygotowaniu podtoza i pozytywnym wyniku jego kontroli.
Przed przystgpieniem do zasadniczych robot okladzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne materiaty,



narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposéb uktadania
ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich wielkos$¢, szerokos$¢ spoin oraz ukiad dylataciji.
Szczegolnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub
sktadajaca sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybér kompozyciji klejgcych zalazy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych podtodze (pkt2.3.2.).
Kompozycja (zaprawa) klejgca musi byé przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta (ilos¢ wody, czas
mieszania itp.).

Czas, po ktérym mozna rozpoczg¢ spoinowanie podany jest w szczegotowej specyfikacji technicznej lub karcie
technicznej zastosowanego kleju.

Wielkos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Zaleca sie stosowaé nastepujgce wielkosci zebow pacy:

— plytki 50 x 50 mm - 3mm,
— plytki 100 x 100 mm - 4mm,
— plytki 150 x 150 mm - 6mm,
— plytki 200 x 200 mm - 6mm,
— plytki 250 x 250 mm - 8mm,
— plytki 300 x 300 mm —10 mm,

— ptytki 400 x 400 mm i wieksze — 12 mm.

Grubo $¢ warstwy kleju zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi srednio

okoto 6-10 mm. Uwaga: grubos¢ warstwy kleju nie moze przekraczaé zalecen jego producenta.

Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy plytkach o dtugosci boku:

— do 100 mm — okoto 2 mm,

od 100 do 200 mm — okoto 3 mm,

od 200 do 600 mm — okoto 4 mm,

powyzej 600 mm — 5-20 mm.

Powierzchnie poziome

Oktadzine ceramiczng uktada sie na petne podparcie, na warstwie zaprawy klejacej metodg pacy zgbkowanej lub
metodg narzucania (ang. floating metod) przy stosowaniu kleju dedykowanego oktadzinom podtogowym, lub
metodg narzucania i rozprowadzania (ang. floating and buttering metod) przy stosowaniu kleju do oktadzin
podiogowych i sciennych. Niedopuszczalne jest pozostawienie pustych przestrzeni pod ptytka.

Po nafozeniu zaprawy klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Nakfadajgc
pierwszg ptytke nalezy j g lekko przesung¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisngc¢ dla
uzyskania przyczepnosci kleju do plytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sgsiednich, docisng¢ i mikroruchami
odsuna¢ na szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki
uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze plytki zaleca si e dobija¢ miotkiem gumowym. Nalezy przestrzegac
podanych przez producenta czasu obrabialnoéci, czasu otwartego i korygowalnosci.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢
wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac profile (listwy) dylatacyjne. Szczeliny dylatacyjne nie mogg
by¢ zanieczyszczone klejem lub zaprawg spoinujgca.

Po utozeniu ptytek na powierzchni poziomej wykonuje sie cokolik. Szczegdty powinna okresla¢ dokumentacja
projektowa.

Powierzchnie pionowe

Kompozycje klejgcg naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie powierzchnie ze
batg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i
pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko
$¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni plytki.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna
znalez¢ sie tam cata plytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej
catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na Scianie, docisnieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na wtasciwym
miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej zaprawy klejowej po
docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ miotkiem
gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej. Plytki tego pasa
zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokosc¢.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usunagé jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki

dystansowe.



W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych.

Drobne plytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie
pojedynczej ptytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do $ciany deszczutkg do uzyskania
wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy uzywac
odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejgcej papier usuwa sie po uprzednim
namoczeniu woda.

Spoinowanie

Spoinowanie wykonuje si € rozprowadzajac zaprawe do spoinowania po powierzchni wyktadziny pacg gumowsa.
Zaprawe nalezy dokfadnie wcisngC w przestrzenie migdzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi
ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabkg. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo
wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztait spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez
przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg gabka. Aby zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin korzystne
moze by¢ lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Dla podniesienia jako$ci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne, po stwardnieniu, spoiny
moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.

Ostatnim etapem jest wypetnienie dylatacji elastyczna masg. Aby zapewni ¢ wlasciwe warunki pracy masy
dylatacyjnej musi ona przylegac tylko do bokdéw szczeliny, dlatego nalezy stosowac specjalne sznury wypetniajgce
lub paski folii uktadane na dnie szczeliny. Jezeli producent masy wypetniajgcej dylatacje zaleca stosowanie
preparatu gruntujgcego podtoze, to nalezy najpierw zagruntowac boki szczeliny a nastepnie umiesci¢ w ztgczu
sznur wypetniajacy.

5.2.5  Wymagania dotyczace wykonania prac plytkarskich

Prawidtowo wykonana wyktadzina/oktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla ktorych
réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

— cata powierzchnia pod plytkami na podfodze powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwe;j
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ gtuchego odgtosu,

— grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta oraz wartoscig
podang w pkt. 5.3.5.,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni poziomych od ptaszczyzny (mierzone tatg dtugosci 2 m) nie powinno byé
wieksze niz 3 mm na dtugosci faty i nie wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci powierzchni
oktadziny,

dopuszczalne tolerancje wymiarowe powierzchni pionowych wynosza:

e odchylenie powierzchni od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tatg kontrolng
o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci taty,
» odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnaciji,
» odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz2 mm na 1 m,

— spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na diugosci 1 mi 3 mm na
catej dtugosci lub szerokosci przegrody

— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

— listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt
6

Przed przystgpieniem do wykonywania prac ptytkarskich nalezy przeprowadzi¢ kontrole jakosci i badania
materiatéw, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole przygotowania podtoza.

Wszystkie materiaty — ptytki, zaprawy klejgce i spoinujgce jak réwniez materiaty pomocnicze muszg spetniaé
wymagania odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub aprobat technicznych — wydanych do 31
grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich wazno$ci krajowych ocen technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentaciji projektowe;j.



6.2 Badania przed przystapieniem do robét

6.2.1  Kontrola jakosci materiatow

Materiaty uzyte do prac wykfadzinowych/oktadzinowych muszg odpowiada¢ wymaganiom podanym w pkt. 2.

niniejszej specyfikacji technicznej.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

— w protokole przyjecia materiatow na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty $swiadczace o dopuszczeniu
do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym bgdz do jednostkowego zastosowania materiatéw
budowlanych bedacych wyrobami w mysl ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0 poz. 1570) oraz Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobow budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG,

— stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposdb przechowywania materiatow,

— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania wody oraz ewentualnie innych
materiatéw uzytych do wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmowac wtasciwosci okreslone w pkt. 2.3.4. i p.2.3.5. niniejszej specyfikacji oraz okreslone
w SST zastosowanych materiatow.

6.2.2 Badania podtozy pod plytki

Bezwzglednemu sprawdzeniu podlega:

— oczyszczenie podioza z kurzu, luznych i niezwigzanych czastek, obcych ciat niestabilnych fragmentow cegiet
itp. Sprawdzenie mozna przeprowadzi¢ poprzez ogledziny, scieranie, skrobanie lub przetarcie podtoza.
Zanieczyszczenia usungé przez oczyszczenie przy pomocy szczotek, miotet, sptukanie woda, odkurzenie
odkurzaczem przemystowym itp.,

— oczyszczenie ze starych wymalowan, zanieczyszczen olejowych, ttustych zabrudzen, srodkéw
antyadhezyjnych itp. Sprawdzenie przeprowadzi¢ poprzez ogledziny, prébe zwilzenia wodg, itp. W zaleznosci
od rodzaju zanieczyszczen usunac je mechanicznie, przez zmycie wodg z dodatkiem detergentu lub stosujgc
specjalistyczne srodki,

— stan i rownos¢ podtoza. Sprawdzenie rownosci poditoza, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowg fate i/lub wykonujac pomiary. Nieréwnosci wieksze od podanych w
punkcie 5.3.1-5.3.3. oraz ubytki wyréwnac/wypetni¢ w sposéb podany w punkcie 5.3.4. niniejszej specyfikacji
technicznej.

— spadek podtoza, jezeli jest przewidziany. Sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki)
przeprowadza sie za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy. Spadki mniejsze od podanych w dokumentaciji
technicznej wykonstruowac z materiatéw o wtasciwosciach podanych w pkt. 2.2.1-2.2.3. niniejszej
specyfikacji technicznej. Pomiary rownosci i spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm,

— temperatura powietrza i podioza,

— wilgotnos¢ podtoza,

— poprawnos$¢ zagruntowania poditoza (jezeli jest wymagane).

Wilgotnos¢ i temperature podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzgdéw (wilgotnosciomierz,
termometr). Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym sSwietle
dziennym lub sztucznym.

Pozostate badania (np. za pomocg miotka Schmidta, badania pull-off, pomiar wilgotnosci aparatem CM, itp.),
jezeli sg wykonywane, nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich dokumentach odniesienia
(normach, SST itp.). Czas sezonowania sprawdzi¢ przez analize wpiséw w dzienniku budowy.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej, SST lub kartach
technicznych odpowiednich materiatéw, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie robot

6.3.1 Badania w czasie roboét polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robét plytkarskich z
dokumentacja projektowa, ST i kartami technicznymi. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera
wplyw na prawidtowos¢ dalszych prac i trwalos¢ wykonanej wyktadziny/oktadziny

Powinny one obejmowaé sprawdzenie:

— przestrzegania warunkéw prowadzenia prac podanych w pkt. 5.3.1-5.3.5. niniejszej ST,

— poprawnosci przygotowania podiozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw (termoizolacja/izolacja
akustyczna, jastrych zespolony/dociskowy/na warstwie rozdzielajgcej). Poprawnosé wykonania
poszczegdlnych warstw ma wptyw na skutecznosé i poprawnos$c¢ robét ptytkarskich.



6.3.2 Badania w czasie uktadania plytek:

Podczas wykonywania oktadzin ceramicznych kontrolowaé nalezy:

wyglad zewnetrzny zapraw klejgcych i spoinujgcych,

poprawnosc¢ przygotowania podioza,

ilos¢ mieszanych sktadnikéw zapraw, czas mieszania, czas aplikacji,

dtugos¢ przerw technologicznych,

jakos¢ (wyglad) powierzchni i krawedzi plytek,

— barwe, odcien oraz prawidtowo$¢ utozenia ptytek — nalezy sprawdzac wizualnie i poréwnaé z wymaganiami
projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

— odchytki wymiarowe powierzchni, zgodnie z pkt. 5.3.6. niniejszej specyfikacji, z dokltadnoscig do 1 mm,

— prostoliniowos$¢ spoin, np. za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci —
dokonane pomiary odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

— szeroko$c¢ spoin i ich wypetnienia za pomocga ogledzin zewnetrznych i pomiaru — na dowolnie wybranej
powierzchni wielkosci 1 m. nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm,

— grubos¢ warstwy zaprawy klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub grubosé
okreslona na podstawie zuzycia).

6.4 Badania w czasie odbioru roboét

6.4.1 Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania

dotyczace wykonanej wyktadziny/oktadziny, w szczegolnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami

naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtoza,

prawidtowosci wykonania prac plytkarskich,

prawidtowosci wykonania detali konstrukcyjnych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nale zy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robo6t i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych
robot.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw:

a) czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét potwierdzajg, ze przygotowane
podtoza nadawaty sie do wykonania warstw hydroizolacyjnych i oktadzinowych, a uzyte materiaty spetniaty
wymagania podane w pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania robot temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej minimalnej
temperatury podawanej w kartach technicznych zastosowanych materiatow,

c) czy przestrzegane byty dtugosci przerw technologicznych miedzy poszczegélnymi etapami roboét.

6.4.2 Opis badan

6.4.2.1 Sprawdzenie zwigzania plytek z podkiadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem
(lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gluchy dzwiek jest dowodem nie
zwigzania plytek z podkladem).

6.4.2.2 Sprawdzenie prawidlowosci utozenia plytek (odcien, kolor, wzory itp.).
6.4.2.3 Sprawdzenie wygladu powierzchni oktadziny.
6.4.2.4 Sprawdzenie prawidiowosci wykonania powierzchni i dopuszczalnych odchylen.
6.4.2.5 _Sprawdzenie wykonczenia przy dylatacjach, wpustach, przejsciach rur instalacyjnych, progach,
itp.
Badania powyzsze nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, przez pomiar oraz poréwnanie z dokumentacjg

projektowa, réwnoczesnie z oceng zgodnosci wykonania robét z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.6. niniejszej
specyfikaciji.



7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2 Szczego6towe zasady obmiaru robét

Powierzchnie przeznaczone do wytozenia ptytkami oblicza sie w m. na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmujgc rzeczywiste wymiary uszczelnianej powierzchni. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie nie
przeznaczone do wytozenia wieksze od 0,25 m.. W przypadku rozbieznosci wymiarowych pomiedzy dokumentacjg
a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug stanu faktycznego.
Od powyzszych powierzchni nie odlicza sie dylatac;i.

Dtugos¢ dylatacji oblicza sie w mb ich dtugo$ci z doktadno$cig 10 cm. llo$¢ przejs¢ rur instalacyjnych oblicza
sie w sztukach.

Obmiar robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wykona¢ przed natozeniem warstwy zakrywajace;.

8  SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogéilne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2 Odbidér roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Przy uktadaniu ptytek, robotami ulegajgcymi zakryciu sg podtoza i kazda zwigzana warstwg stanowigca podtoze
dla kolejnej warstwy systemu.

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do roboét ptytkarskich, natomiast
odbidr kazdej ulegajgcej zakryciu warstwy systemu po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan nalezy poréwnac¢ z wymaganiami dotyczgcymi przygotowania poditoza okre$lonymi w pkt. 5.3. Jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac¢ podtoze za przygotowane prawidtowo, tj. zgodnie
z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg specyfikacjg techniczna i zezwoli¢ na przystapienie do uktadania ptytek.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatbw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nieodebranego podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu oraz materiatdbw nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ ci czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét (pkt 8.4.).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed wykonaniem nastepnej warstwy lub odbiorem korcowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
8.4 Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1  Odbiodr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robé6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz niniejsza specyfikacja
techniczna. Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady
i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.4.2  Dokumenty do koncowego odbioru

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych roboét, protokoty kontroli
spisane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,



— protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4., porownac¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe;j i
w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty ptytkarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny prace nie powinny by¢ odebrane. W takim wypadku
nalezy przyjaé jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci zakwestionowanych prac z
wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji projektowej oraz w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji technicznej i
przedstawic¢ poprawione roboty do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczajg trwatosci i
skutecznosci robo6t, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie
wykonane prace, wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
ocene wynikow badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zaméwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawag do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca.

8.5 Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu hydroizolacji (jej skutecznosci) i okfadziny
ceramicznej po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest
dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior ostateczny
(koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jako$ ci robdt. Przed uptywem okresu gwarancyjnego
zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach ptytkarskich.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod
CPV45000000-7, pkt 9

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét oktadzinowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robaét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robot
obliczona na podstawie: ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot
Kwoty ryczattowe uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu,
— ustawienie i przestawienie niezbednych drabin lub rusztowan umozliwiajgcych wykonanie robét,
— zabezpieczenie elementéw nie przeznaczonych do obrdbki,
— przygotowanie materiatow,
— ocene i przygotowanie podtozy,
— demontaz przed robotami i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére wymagajg zdemontowania w celu
wykonania prac ptytkarskich,



wykonanie prac ptytkarskich,

naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdw w sposéb podany w niniejszej specyfikacji technicznej
(opisac¢ sposéb usuniecia pozostatosci i odpadéw) lub w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdélne”, Kod

CPV 45000000-7,

likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami

specyfikaciji,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy
1. PN-EN 206+A1:2016-12

2. PN-EN 1504-3:2006

3. PN-EN 13813:2003
4. PN-EN 998-1:2016-12

PN-EN 520+A1:2012
PN-EN 13815:2008

o g

7. PN-EN 14411:2016-09

©

PN-EN ISO 10545-12:1999
9. PN-EN 12004+A1:2012

10. PN-EN 13888:2010

11. PN-EN 15651-3:2013-03

12. PN-EN 15651-4:2013-03

13. PN-EN 1008:2004

14. PN-EN 197-1:2012

15. PN-EN 13139:2003
16. PN-EN 13163+A2:2016-12

17. PN-EN 13164 +A1:2015-03

.Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢” (wersja
angielska).

+~Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Definicje,

wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Czesc¢ 3: Naprawy
konstrukcyjne i niekonstrukcyjne”.

,Podkifady podtogowe oraz materialy do ich wykonania. Materiaty.
Wiasciwosci i wymagania”.

~Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czes$¢ 1: Zaprawa do
tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego” (wersja angielska).

-Plyty gipsowo-kartonowe — Definicje, wymagania i metody badan”
,Odlewane wyroby gipsowo-witéknowe — Definicje, wymagania i
metody

badan”

.Plytki ceramiczne. Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena i
weryfikacja statosci witasciwosci uzytkowych i znakowanie” (wersja
angielska).

LPlytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie mrozoodpornosci”.

,Kleje do ptytek. Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i
oznaczenie”

(wersja angielska).

LZaprawy do spoinowania plytek. Wymagania, ocena zgodnosci,
klasyfikacja i oznaczenie”.

,Kity stosowane do potgczen niestrukturalnych w budynkach i
przejsciach

dla pieszych. Czes¢ 3: Kity do pomieszczen sanitarnych” (wersja
angielska).

,Kity stosowane do potgczen niestrukturalnych w budynkach i
przejsciach

dla pieszych. Czes¢ 4: Kity stosowane do przejs¢ dla pieszych”
(wersja

angielska).

-Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania
i

ocena przydatnosci wody zarobowej, do betonu, w tym wody
odzyskanej z

proceséw produkcji betonu”.

~,Cement. Czes$¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku”.

+Kruszywa do zaprawy”.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu
(EPS)

produkowane fabrycznie — Specyfikacja (wersja angielska).

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z
polistyrenu

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja
(wersja



angielska).

18. PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z weiny
mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

19. PN-EN ISO 10545-9:2013-12 ,Ptytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na szok termiczny”
(wersja angielska).

20. PN-EN ISO 10545-8:2014-09 ,Ptytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci
liniowej”

(wersja angielska).
21. PN-EN ISO 10545-14:2015-11,Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na plamienie” (wersja

angielska).
22. PN-EN 13970:2006 .Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do regulacji
PN-EN 13970:2006/A1:2007 przenikania pary wodnej — Definicje i wtasciwosci”.
23. PN-EN 13984:2013-06 ,Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych

i
kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej —
Definicje i wtasciwos$ci”
(wersja angielska).
24. PN-EN 300:2007 JPlyty o wiérach orientowanych (OSB) — Definicje, klasyfikacja i
wymagania techniczne”.

10.2 Ustawy

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).
2. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).
3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr O, poz. 290).

4. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z

2015 r. Nr 0 poz. 1203, z pdzniejszymi zmianami).

5. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr
0, poz. 1834, z pdzniejszymi zmianami).

10.3 Rozporzadzenia i obwieszczenia

— Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady
89/106/EWG, karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobdéw.

— Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

— Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.— Rozporzgdzenie Komisiji
(UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w
zakresie chemikaliow (REACH).

— Rozporzagdzenie Rady Ministrow z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie wymagan dotyczgcych zawartosci
naturalnych izotopéw promieniotwérczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-228 w surowcach i materiatach
stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza zywego, a takze w odpadach
przemystowych stosowanych w budownictwie, oraz kontroli zawartosci tych izotopéw (Dz. U. z 2007 r. Nr 4,
poz. 29).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substanc;ji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr
0, poz. 450).



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH (STANDARDOWE)

ROBOTY MALARSKIE
(Kod CPV 45442100-8)

SSTB - 21.09

Poznan, 2022



Spis tresci

1 CZESC OGOLNA ...ttt ettt n e e enen et et en et ettt aeeen 4
2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW. ...t 5
3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI ....c.covoiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen 8
4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU ...t en e 8
5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ...t 9
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT ...ttt ettt ettt ee et e ettt et ee e e et et et et et et eeeteeeeeeenns 12
7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT ..o 15
8 SPOSOB ODBIORU ROBOT ...ttt ettt e ettt e e e e et et et e e e e e 16
9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT ..ottt ettt 17
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA ... oot ee e et e et e e e e e e e e ee et et et et et e e e e e e e 19

Najwazniejsze oznaczenia i skroéty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci



1 CZESC OGOLNA

11 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Remont czesci pomieszczen sanitarnych i korytarzy w budynku Zespotu Szkét w Cybince.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektéw budowlanych nie narazonych na agresje chemiczna.
Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego
obiektow budowlanych.

1.3 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizaciji
robot wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamoéwieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagarn podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$c¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4  Zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewngtrz pomieszczen) i zewnetrznego
(wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikdw atmosferycznych) obiektow budowlanych nie narazonych na
agresje chemiczng i obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:

— przygotowanie podioza (wg pkt. 5.3.),

— wykonanie powlok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnos$nie wiasciwosci materiatdw wykorzystywanych do
robot malarskich, wymagan i sposobéw oceny podfozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich
wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektdéw oraz ich odbiorow.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego
obiektow budowlanych oraz powlok malarskich wykonywanych wedlug metod opatentowanych lub
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

15 Ogodlne wymagania dotyczace robét malarskich

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w ST
~Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.6 Dokumentacja robét malarskich

Roboty malarskie nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentac;ji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne
sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

Dokumentacja powinna w szczegdlnosci zawierac:

— rodzaj i stan podiozy malarskich,

rodzaje powlok malarskich oraz ich kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,
warunki uzytkowania powtok malarskich.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1  Ogodlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materialy stosowane do wykonywania robét malarskich, bedgce wyrobami budowlanymi w mys$ | Ustawy o
wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr O poz. 1570) oraz
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady
89/106/EWG, mogg byé wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli nadajg sie do
stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych,

w zakresie odpowiadajgcym ich wiasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg — prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych
majg by¢ one zastosowane w sposob trwaty — spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1
pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).



Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach malarskich powinny by¢é wprowadzone do obrotu lub

udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wiasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nieobjete norma zharmonizowang — dla ktérej
zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktorych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a
dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (do kohca okresu wazno$ci tej aprobaty
wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pozniej krajowg oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny wyréb
budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie
cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o0 Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg
nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2
pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych
wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposdb okreslony w przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym
udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wtasciwosciach uzytkowych oznaczonych
zgodnie z przepisami panstwa, w ktéorym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje
stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten
wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty
produkciji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2 Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robét malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia
2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych — kartach technicznych itp.).

221 Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:
— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
— $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
— $rodki do likwidacji zaciekdw i wykwitow,
— Kkity i masy szpachlowe do naprawy podioza.
Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wiasciwosci techniczne okreslone przez producenta wyrobéw malarskich
i odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich dokumentéw odniesienia (norm, europejskich ocen technicznych,
badz aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych
ocen technicznych).

2.2.2 Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowaé¢ wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze by¢
stosowana tylko wodociggowa woda pitna. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robot malarskich

Materiaty i wyroby do robo6t malarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i w niniejszej
specyfikacji technicznej,

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane w sposéb
umozliwiajgcy ich petng identyfikacje,

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu materiatéw i wyrobow budowlanych, zgodnie z
wiasciwymi przepisami, do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania (kopie deklaracji wtasciwosci uzytkowych, oswiadczenie producenta o zapewnieniu zgodnosci
wyrobu budowlanego dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z indywidualng dokumentacjg
techniczna, itp.) oraz karty techniczne /katalogowe wyroboéw lub firmowe wytyczne/zalecenia stosowania
wyrobdw, karty charakterystyki wyrobow, informacje o zawartosci substancji niebezpiecznych, itp.,

— wyroby malarskie zakwalifikowane do substancji niebezpiecznych lub mieszanin niebezpiecznych spetniajg
wymagania podane w Ustawie o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25 lutego 2011 r.
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1203),



— opakowania wyrobdow malarskich zakwalifikowanych do substancji niebezpiecznych lub mieszanin
niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dn. 20 kwietnia 2012 r.
w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych
mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 450),

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robo6t malarskich
powinien sie kohczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do
stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materiatéw i wyrob6éw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4 Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw do robét malarskich

Materialy i wyroby do robot malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych,
badz aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych
ocen technicznych — lub wytycznych wynikajgcych z niniejszej specyfikacji techniczne;.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdw i wyroboéw opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach
w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C, o ile SST nie méwi inaczej. Wyroby pakowane w worki powinny
by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywacé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach
chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmienic sktad chemiczny wody.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt
3

3.2 Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t malarskich

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujag niekorzystnego wptywu
na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad
roboczych wykonujgcych roboty malarskie. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania
producenta stosowanych materiatéw i wyrobow.

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:

szczotki 0 sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

pedzle i watki,

mieszadfa napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,
agregaty malarskie ze sprezarkami,
drabiny i rusztowania.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogoéine” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4

4.2  Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materiatow

Transport materiatdw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzgdzen i $rodkéw
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materialy w sposéb wykluczajgcy ich
zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilo$ci materiatdw zalecane jest przewozenie ich na
paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzer mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie
uzywac¢ samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywaé samochody
pokryte plandekami lub zamkniete.



5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
51 Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2  Warunki przystapienia do rob6t malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakohczeniu poprzedzajgcych robot

budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli materiatéw.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po:

« catkowitym ukonczeniu robdét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzgadzen sanitarnych (bialy montaz) oraz armatury
oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),

e wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

e utozeniu poditdg drewnianych, tzw. biatych,

« catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jedli stolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

» wykonaniu tzw. biatego montazu,

» utozeniu posadzek (z wyjgtkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokotow,

« oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3  Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie

5.3.1  Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Szczegotowej Specyfikacji
Technicznej dla robét tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkdéw powinny by¢ usunigte przez wypetnienie
odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢é pozbawiona
zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tluszczu, wykwitéw solnych). Nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne
powinny by¢ zagruntowane, jezeli wymaga tego producent farby.

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz
odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywacé sladow starej farby ani pytu
po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawg, zalecang przez
producenta wyrobow malarskich.

3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkdw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 1.

4) Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
5.4  Warunki prowadzenia robét malarskich

5.4.1  Warunki ogélne prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
— przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robét malarskich zewnetrznych),
— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0°C,
— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszyta
20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystgpienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie swiezo pomalowane
(niewyschniete) nalezy ostonic.
Roboty malarskie mozna rozpoczagé, jezeli wilgotnosé podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
wigkszej niz 80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikdw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru.
Elementy, ktére w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac¢:
» informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
* sposoéb przygotowania farby do malowania,
+ sposoOb nakitadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),



» krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,
» czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

» zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

* zalecenia w zakresie bhp.

5.4.2  Wykonanie rob6t malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a
warunki prowadzenia robét wymagania okreslone w pkt. 5.4.1. niniejszej specyfikacji techniczne;.

Wewnetrzne prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajgca informacje
wymienione w pkt. 5.4.1. niniejszej specyfikacji technicznej.

Roboty powinny by¢ wykonywane na oczyszczonych i odpowiednio — do stosowanej farby i zgdanej jakosci
robét — przygotowanych podtozach.

Elementy obiektu, ktére podczas wewnetrznych robét malarskich mogg zostaé zanieczyszczone lub
uszkodzone powinny by¢ ostoniete i zabezpieczone.

5.5 Wymagania dotyczace powtok malarskich

5.5.1  Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadaé nieznaczny potysk, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja
projektowa,

c) jednolitej barwy, rbwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta

i dokumentacjg projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitéw podtoza, sladéw pedzla,

e) bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.
Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podioza.

5.5.2  Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi
lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitdow, plam i odpryskow,

b) nie Scierac sie i nie obsypywac przy potarciu miekka tkaning bawetniang,

c) nie mie¢ $ladéw pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektows,

e) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjgtkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkow
modyfikujgcych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku po
hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nieprzekraczajgcej 20 cm.,

b) chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,
¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,
d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.3  Wymagania w stosunku do powlok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i
rozpuszczalnikowych

Powtoki z lakierow powinny:

a) miec¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,
b) nie mie¢ sladoéw pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

c) dobrze przylega¢ do podioza,

d) mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odpornos¢ na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym.



6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt
6

6.2 Badania przed przystgpieniem do robo6t malarskich

Przed przystgpieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatéw, ktére bedg
wykorzystywane do wykonywania robét.

6.2.1 Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w nastepujgcych terminach:

« dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

» dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podfoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

* murow ceglanych i kamiennych — zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnos¢ wykonania
zgodnie ze Szczegodtowag Specyfikacjg Techniczng robdt murowych, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i
uzupetnien, czysto$¢ powierzchni, wilgotnos¢ muru,

« podiozy betonowych — doktadnos$é i zgodnos$¢ wykonania z projektem budowlanym oraz Szczegdétowg
Specyfikacjg Techniczng robét betonowych, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnosé
podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

+ tynkéw zwyklych i pocienionych — zgodno$¢ z projektem, réwnos¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej robot tynkowych, czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnosc¢ tynku,

» podtozy z drewna — wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czysto§¢é powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,

« plyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych — wilgotnos$¢, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wykonczenie stykdw oraz zabezpieczenie wkretéw,

+ elementow metalowych — czystos¢ powierzchni.

Doktadnos$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej
dla robét murowych.
Roéwnos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w Szczegdtowej Specyfikacii

Technicznej dla robét tynkowych.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtos$ci okoto 1 m, w rozproszonym Swietle
dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjgtkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia ¢ przez przetarcie powierzchni
suchg, czysta rekg. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podtozy nalezy oceniac przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy
pobra¢ probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metoda suszarkowo-wagowa.

6.2.2  Kontrola jakosci materiatow

Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.1.-2.2.4.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu materiatéw i wyrobéw budowlanych
uzywanych w robotach malarskich do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami,

— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
— wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzaé¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w
kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widaé:
a) w przypadku farb ciektych:

» skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

» grudki wypetniaczy (z wyjgtkiem niektorych farb strukturalnych),

e kozuch,

« $lady plesni,

« trwaly, niedajacy sie wymieszac osad,

* nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

e obce wtrgcenia,
» zapach gnilny,



b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
» $lady plesni,
* zbrylenie,
» obce wtrgcenia,
e zapach gnilny.

6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét malarskich z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci
powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robdt w zakresie gruntowania podfozy i naktadania
powtok malarskich.

6.4 Badania w czasie odbioru robét

6.4.1  Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania

dotyczgce wykonanych robo6t malarskich, w szczegélnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg, Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— jakosci powtok malarskich.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz:

— po 7 dniach od zakonczenia ich wykonywania — dla farb dyspersyjnych i na spoiwach mineralno-organicznych,

— po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania — dla farb olejnych, syntetycznych oraz lakieréw i emalii,

— po 28 dniach od zakonczenia ich wykonywania — dla farb na spoiwach mineralnych.

Powtoki wewnetrzne z farb wodnych i wodorozcienczalnych powinny byé badane dopiero po zakonczeniu robét
malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi oraz emaliami i lakierami na tych spoiwach, a takze po zainstalowaniu
urzgdzen sanitarnych oraz elektrycznych, ale przed cyklinowaniem posadzek parkietowych.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nieprzekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuije:
» sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

« sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
+ sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
+ sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

» sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

6.4.2  Opis badan

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w swietle rozproszonym z odlegtosci
okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnigtej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang
lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie,
jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

* na podtozach mineralnych i mineralno-widknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacigé
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej
powtoki; przyczepno$¢ powtoki nalezy uznaé za dobrg, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,

» na podiozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN ISO 2409:2013-06,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong szczotkg
z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg migkkiego pedzla; powtoke nalezy
uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po
wyschnieciu cata badana powloka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza.



7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt
7

7.2  Szczegotowe zasady obmiaru robét malarskich

Powierzchnig malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedtug rzeczywistych wymiarow. Z

obliczonej powierzchni nie potrgca sie otworéw i miejsc nie-malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m..
Dla $cian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych, grzejnikow i rur

nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

Malowanie opasek i wytogdw osciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinieciu.

Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza sie w metrach

kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne zeber grzejnikéw radiatorowych obmierza sie jako podwdjng powierzchni e prostokata,
opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikéw typu S-130 i T-1, dla ktorych nalezy przyjmowac potrojng
powierzchnig opisanego prostokata). Malowanie rur o $rednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie¢ w metrach
dtugosci. Malowanie rur o wiekszych $rednicach zewnetrznych oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich
powierzchni w rozwinieciu.

8  SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1  Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2  Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza.
Odbidr podiozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3. niniejszej
specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac¢ podtoza za wykonane prawidtowo, {j.
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz SST i zezwoli¢ na przystgpienie do robét malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podioze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie nieodebranego podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz
materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy o ile jest prowadzony lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3  Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét (pkt
8.4. niniejszej specyfikaciji).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét

8.4  Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1  Zasady przeprowadzania odbioru koncowego

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz niniejszg specyfikacje techniczna.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.4.2  Dokumenty do odbioru koncowego

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robaét,
- Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,



- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych do obrotu lub
udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentaciji
projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty malarskie powinny
by¢ odebrane, je zeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny
powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastgpujgcych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci powtoki z wymaganiami

okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ powtoke

ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i nie ograniczajg trwatosci powtoki
malarskiej zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych robot malarskich, wykonania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.

Protokét powinien zawieraé m.in.:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robo6t malarskich z zamoéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajgcym a
wykonawcg.

8.5  Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad. Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
powtok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (koricowy)” niniejszej
specyfikacji. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawag do zwrotu kaucji gwarancyjnej a
negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach
malarskich.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogéilne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2  Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robdt. Ostateczne
rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3 Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét malarskich

Podstawe rozliczania robét malarskich stanowi ustalona w umowie kwota ryczaltowa za okreslony
zakres robot obejmujacy roboty malarskie.

Kwota ryczattowa obejmujgca roboty malarskie uwzglednia koszty wykonania nastepujgcych prac malarskich
oraz prac z nimi zwigzanych, takich jak:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu,
— ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do wykonania robot
malarskich, niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac,

— zabezpieczenie podidg i innych elementdw, nie przeznaczonych do malowania, przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot malarskich,



— przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatow,
— ocene i przygotowanie podiozy, zgodnie z wymaganiami dokumentaciji projektowej i szczegotowej specyfikaciji
technicznej,

— proby koloréw,

— demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robot elementéw, ktére wymagajg
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

wykonanie prac malarskich,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robaét,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami producentéw i wymaganiami podanymi w
niniejszej specyfikacji (opisa¢ sposob utylizaciji),

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

1. PN-EN ISO 2409:2013-06 Farby i lakiery — Badanie metoda siatki naciec.

2. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na
wewnetrzne sciany i sufity — Klasyfikacja.

3. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

4. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

5. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

6. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

7. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

8. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.

9. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

10. PN-C-81914:2002/Az1:2015-03  Farby dyspersyjne stosowane wewngtrz.

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesoéw produkcji betonu.

10.2 Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

— Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 2015
r. Nr 0 poz. 1203, z pdzniejszymi zmianami).

10.3 Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr
0, poz. 450).

10.4 Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-
7, wydanie 3, OWEOB Promocja — 2017 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4
,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB — 2014 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, czes¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.
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1 CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Remont czesci pomieszczen sanitarnych i korytarzy w budynku Zespotu Szkét w Cybince.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
pokrywczych dachéwka ceramiczng i cementows.

1.3 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamdwieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$c¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4  Zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie pokryé dachowych z dachowek
ceramicznych i cementowych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wtasciwosci materiatéw, wymagan w zakresie
przygotowania podktadéw i sposobow ich oceny, wymagan dotyczgcych wykonania pokry¢ oraz ich odbioréw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych wykonania obrébek blacharskich i pokrycia blachg
zlewoéw (koszy) dachowych oraz montazu urzagdzen do odprowadzania wéd opadowych. Wymagania te
okreslono w ST ,,Wykonanie pokry¢ dachowych - krycie dachu blacha, obrébki blacharskie, rynny i rury
spustowe”.

1.5 Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponizej:

Dach — przekrycie ostaniajgce pomieszczenia budynku lub budowli przed czynnikami atmosferycznymi oraz
przenoszgce obcigzenia zewnetrzne od Sniegu i wiatru.

Stropodach - przekrycie spetniajgce jednoczesnie role przekrycia stropowego i dachowego.

Pokrycie dachowe — wierzchnia, wodochronna warstwa dachu lub stropodachu, przymocowana do podtoza i
odporna na dziatanie czynnikéw atmosferycznych tzn. opadoéw, wiatru, storica i mrozu: dobdr wtasciwej warstwy
pokrycia zalezy od ksztattu architektonicznego oraz funkcji budynku, rodzaju i materiatu podtoza oraz spadku potaci
dachowej; podtoze pod pokrycie dachowe powinno spetnia¢ wymagania wynikajgce z rodzaju i sposobu uktadania
materiatow hydroizolacyjnych.

Podloze pod pokrycie dachowe — ciggta powierzchnia potaci dachowej przeznaczona do uktadania pokrycia
dachowego; termin stosowany w robotach dekarskich tgcznie z pokryciami z wyrobdw rolowych.

Podkiad pod pokrycie dachowe — powierzchnia potaci dachowej przeznaczona do ukfadania pokrycia
dachowego; termin stosowany w robotach dekarskich tgcznie z pokryciami z wyrobdw rolowych.

Podktad pod pokrycie dachéwkowe — taty drewniane przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod
katem okreslonym dla poszczegdlnych typdw pokry¢ w PN-B-02361:2010.

Jednostka tadunkowa — zbior wyrobéw odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych wymiarach i
masie, przystosowany do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania, zatadunku, transportu i
wytadunku.

Wyroby luzem — pojedynczy wyrdb lub wyroby nie wchodzgce w sktad jednostki tadunkowej i nie przystosowane
do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania i transportu.

1.6 Ogélne wymagania dotyczace robét pokrywczych z dachéwek
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST
»~Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7 Dokumentacja robé6t pokrywczych z dachéwek

Dokumentacja wykonania robét pokrywczych z dachéwek stanowi czes¢ sktadowg dokumentacji budowy, ktorej
wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.
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Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji techniczne;.

W opisie technicznym zawartym w dokumentacji projektowej powinny by¢ podane co najmniej nastepujgce dane:

rodzaje i charakterystyki materiatéw niezbednych do wykonania pokrycia dachowego, obrébek i uszczelnien,

pochylenia potaci, spadki podtuzne rynien dachowych i koryt odwadniajgcych,

rodzaj podioza i sposéb przygotowania go pod pokrycie z dachowek,

sposéb wykonania i opis uktadu warstw pokrycia.

rzut dachu i przekroje poprzeczne z podaniem pochylenia potaci,

usytuowanie na potaciach zlewow (koszy), z ewentualnym szczegdtem ich wykonania,

rozmieszczenie rynien i rur spustowych z podaniem ich srednic oraz spadkéw podtuznych rynien,

rozmieszczenie podstaw urzgdzen wentylacyjnych, kominéw, wytazéw, swietlikdw dachowych, okien
potaciowych, wywiewek kanalizacyjnych oraz innych elementéw ponad dachowych lub urzgdzen
montowanych na state na dachu,

rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych, muréow ogniowych, $cian attykowych itp.,

sposob mocowania i podparcie instalacji odgromowej,

przekroje warstw dachu z podaniem rodzaju i grubosci materiatéw w poszczegdélnych warstwach,

— szczegoty pokrycia np. w kalenicy i na grzbietach (narozach) oraz w pasie przyokapowym, szczegéty potgczen

pokrycia z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie dachu.

2  WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,,Wymagania ogoéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonywania robé6t pokrywczych dachéwka ceramiczng i cementowg bedgce wyrobami
budowlanymi w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.
Nr 0 poz. 1570) oraz rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajgcego
dyrektywe Rady 89/106/EWG, moga by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli
nadaja sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym ich wiasciwosciom
uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze ich wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg — prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych majg by¢ one zastosowane w sposéb trwaty —
spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach pokrywczych dachéwka ceramiczng i cementowg powinny
by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wiec
posiadac¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczng, albo
— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktorej

zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktdrych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a

dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty

wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pozniej krajowg oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny wyréb
budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie
cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim

Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg

nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2

pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych

wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym
udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wtasciwosciach uzytkowych oznaczonych
zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje
stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten
wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty

produkciji.

2.2 Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢ dachu dachéwka powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych
do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych).
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2.2.1 Materialy podstawowe:

— dachowki oraz uzupetniajgce dachowe wyroby ceramiczne, ktére powinny spetnia¢ wymagania okreslone w
PN-EN 1304:2013-10,

— dachowki oraz ksztattki dachowe cementowe, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-EN
490+A1:2017-02.

2.2.2 Materialy pomocnicze:

— uchwyty systemowe do fat kalenicowych i grzbietowych,

— gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachowek i ggsiorow,

— drut do przywigzywania dachdéwek i ggsiorow do gwozdzi lub tat — powinien by¢ ocynkowany, miekki, o
srednicy 1,0-1,6 mm,

— nieceramiczne i niecementowe systemowe akcesoria uzupetniajgce do pokry¢ dachowkg takie jak: tasmy i
listwy uszczelniajgce lub wentylacyjne, tasmy do obrébek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu,

— zaprawa do uszczelniania stykow spetniajgca wymagania okreslone w dokumentacji projektowej, zgodnie z
PN-EN 998-1:2016-12 lub PN-EN 998-2:2016-12.
Wszystkie wyzej wymienione materiaty muszg mie¢ wtasciwos$ci techniczne okreslone przez producenta
dachowek

i odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich dokumentéw odniesienia (norm, europejskich ocen technicznych

badz aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych

ocen technicznych).

2.3 Warunki przyjecia wyrobéw pokrywczych na budowe

Wyroby do pokry¢ dachéwkg mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentac;ji projektowe;j i niniejszej
specyfikacji technicznej,

— sg wlasciwie opakowane i oznakowane w sposob umozliwiajgcy ich petng identyfikacje,

— spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty
towarzyszace wysytce powinny okresla¢ miedzy innymi kategorie przesigkliwosci i wynik badania
mrozoodporno$ci dachéwek),

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu materiatéw i wyrobow budowlanych, zgodnie z
wiasciwymi przepisami, do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania (kopie deklaracji wtasciwosci uzytkowych, oswiadczenie producenta o zapewnieniu zgodnosci
wyrobu budowlanego dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z indywidualng dokumentacjg
techniczna, itp.) oraz karty techniczne /katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne/zalecenia stosowania
wyrobow, karty charakterystyki wyrobow, informacje o zawartosci substancji niebezpiecznych, itp.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét pokrywczych dachéwkami wyrobéw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4 Warunki przechowywania wyrobéw do pokry¢ dachéwka

Wszystkie wyroby do pokry¢ dachéwkg powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, ewentualnie (w odniesieniu do wyrobow ceramicznych)
wycofanej normy PN-B-12030:1996.

Dachowki i ksztattki dachowe przechowuje sie na placach sktadowych wygrodzonych, wyréwnanych,
utwardzonych, oczyszczonych z nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wéd opadowych.

Wyroby przechowuje sie luzem w stosach lub w jednostkach fadunkowych. Jednostki fadunkowe powinny by¢
sktadowane na paletach.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt
3

3.2  Sprzet do wykonywania robét pokrywczych dachowka

Roboty mozna wykonywacé recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos¢é materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.
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Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw do wykonania pokrycia dachowka.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4

4.2 Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materiatéw

Wyroby do pokry¢ dachéwka mogg byé przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobdéw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki,
wciggniki, wézki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzegaé zasad wykorzystania petnej fadownosci jednostki transportowe;.
Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy
stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywaé materiaty wyscidtkowe,
amortyzujace takie jak: maty stomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe, Scinki pianki poliuretanowe;.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 Ogoélne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2  Warunki przystgpienia do robét pokrywczych dachéwka

Do wykonywania robot pokrywczych dachdwkg mozna przysta pi¢ po catkowitym zakonczeniu i odbiorze robot
konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod pokrycie. Ponadto roboty
pokrywcze mogg by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajgcych je prac na dachu takich jak:

— deskowanie i pokrycie papa koszy (zlewdw) dachowych,

wyprowadzenie przewodow wentylacyjnych ponad dach,

wykonanie kominéw i nasad kominowych,

otynkowanie lub spoinowanie komindw,

— osadzenie masztow, nézek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementéw przechodzgcych przez pokrycie
dachowe, nieosadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego, uktadanych w
trakcie wykonywania robot pokrywczych,

— wykonanie obrdbek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach,
masztach i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe.

5.3 Wymagania dotyczace podktadu pod pokrycia z dachowek ceramicznych lub cementowych

Podkiad pod pokrycie z dachéwek stanowig drewniane taty przybite poziomo i prostopadle do krokwi

nachylonych pod kgtem okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Wymagania dotyczace podktadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachéwek sg nastepujace:

— pochylenie ptaszczyzny podktadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachéwek ceramicznych lub cementowych
powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia i zgodne z wymaganiami normy PN-B-02361:2010,

— taty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekréj 38x50 mm; (wymiary te mogg byc inne, jezeli
wynika¢ to bedzie z obliczen statycznych),

— aty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm),

— taty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowac
sie na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe mogg by¢ mocowane za pomoca wspornikéw lub uchwytéw
systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,

— odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugos¢ 1 metra i 30 mm na catej dlugosci dachu,

— w przypadku instalowania rynien, do cz6t krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32 mm do 38 mm w
celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski powinien sie pokrywa¢ z wierzchem taty
okapowej,

— wzdiuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania gasioréw,

— wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna by¢ przybita deska srodkowa (wzdtuz
osi kosza), a po obu jej stronach — deski tgczone na styk,

— wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachéwkami koszowymi nalezy przybi¢ deske srodkowa
wzdtuz osi kosza; grubos¢ deski powinna by¢ dostosowana do grubosci tat,
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— taty i deski powinny byé zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami majgcymi aprobaty techniczne —
wydane do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne),

— podkitad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

— w podktadzie z fat powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszania rynien oraz usztywnione krawedzie

zewnetrzne,

— ptaszczyzna potaci z tat powinna by¢ na tyle réwna, by przeswit pomiedzy nig a tatg kontrolng potozong na co
najmniej 3 krokwiach byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm
w kierunku réwnolegtym do spadku,

— rozstaw tat powinien by¢ dostosowany do rodzaju uktadanej dachéwki, zgodnie z wymaganiami producenta

systemu pokrywczego,

—podktad z fat powinien by¢ utozony, zgodnie z dokumentacjg projektowg, na ciggtym podktadzie z folii
paroprzepuszczalnej lub na petnym deskowaniu pokrytym papa.

5.4  Warunki prowadzenia roboét pokrywczych dachéwka

Krycie dachéwkg na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury powietrza.

Roboty pokrywcze dachéwkg z uszczelnianiem spoin zaprawg nalezy wykonywac tylko przy temperaturze nie
nizszej niz 5°C, utrzymujgcej sie przez catg dobe. Roboty przy uktadaniu dachéwek nie powinny by¢ prowadzone
wtedy, gdy wystepujg opady atmosferyczne.

5.5 Wymagania ogdlne dotyczgce wykonywania pokry¢ dachéwka

a) Dachowki powinny by¢ utozone na faceniu prostopadle swojag dtugoscia do okapu.

b) Sznur przeciggniety miedzy skrajnymi dachéwkami jednego rzedu wzdtuz dolnych krawedzi dachéwek
powinien by¢ w poziomie — dopuszczalne odchyiki od poziomu wynosza (tak jak dla tat) 2 mm na dtugosci 1
metra i 30 mm na catej dtugosci rzedu.

c) Dolne brzegi dachéwek, rzedu sprawdzanego za pomocg poziomego sznura, nie powinny wykazywac
odchylen od linii sznura wigkszych niz +10 mm.

d) Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte ggsiorami zachodzgcymi jeden na drugi na okoto 8 cm. O ile
dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowig inaczej, to pod ggsiory zaleca sie
utozenie specjalnych tasm uszczelniajgco-wentylujgcych.

e) Rzad ggsioréw powinien tworzy¢ linie prosta, a dopuszczalne odchyiki przy sprawdzaniu tatg nie powinny
przekracza¢ £10 mm.

f) Miejsca przeciecia sie grzbietu z kalenicg nalezy zabezpieczy¢ nakrywg systemowg stosowanego
rozwigzania pokrywczego lub nakrywg z blachy stalowej ocynkowanej bgdz cynkowo-tytanowe;j.

g) O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta systemu pokrywczego nie stanowig inaczej, to pod
pokrycie
— w rejonie okapu — nalezy zatozy¢ grzebienie zabezpieczajgce przed ptakami lub grzebienie wentylacyjne.

h) Wszelkie elementy ponaddachowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami dokumentaciji
projektowej i instrukcji producenta systemu pokrywczego.

i) Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i instrukcji producenta
systemu pokrywczego bgdz pasmem z blachy o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm, zakohczonym rgbkami
lezgcymi, wchodzacymi pod dachdowke.

j) Przycinanie dachéwek i innych elementéw systemowych nalezy wykonywac poza potacia, tak by pyt nie
dostat sie na dachéwke ani pod nig. Wymagania dotyczgce wykonania pokry¢ dachéwka ceramiczng

5.5.1 Wymagania ogdlne pokrycia dachéwka ceramicznag

Krycie dachu dachéwkg ceramiczng moze by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w:

— wycofanej normie PN-B-10241:1971 dla krycia dachéwkg ceramiczng karpiéwkg (pojedynczo, podwdjnie w
koronke lub tuske), holenderkg oraz zaktadkowg ciggniong i zakladkowg tloczong (marsylkg),

— dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej, okreslonymi na podstawie wytycznych i
instrukcji producenta przyjetego systemu pokrywczego.

5.5.2 WARIANT | Wymagania szczegétowe dotyczace krycia dachéwka ceramiczng karpiowka,
holenderkaoraz zakladkowg ciggniong i zakladkowga tloczong (marsylka) — wg wycofanej normy
PN-/B-10241:1971

5521  Zabezpieczenie dachowek na okapach

Dolne brzegi dachéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i pokrytej
podtuznymi pasami blachy cynkowo-tytanowej lub ocynkowanej o szeroko $ci w rozwinieciu co najmniej 20 cm, a
dolng krawe dz dachéwki nalezy zabezpieczy¢ przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske
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okapowa. Jezeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje zatozenia rynny, konnce dachéwek na
okapie powinny by¢ wysuniete poza krawedz gzymsu i utozone na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapienne;j.
W tym przypadku zaleca sie wykonywanie przy krawedzi gzymsu fartucha blaszanego.

55.2.2 Rownosé powierzchni pokrycia

Dachéwki powinny by¢ uktadane w ten sposéb, aby tata o dtugosci 3 m, przytozona na kazdym rzedzie dachowek
rébwnolegle do okapu, nie wykazywata wigkszych odchytek od powierzchni pokrycia niz 5 mm dla dachéwki
karpiéwki w gatunku I lub nie wiekszych niz 8 mm dla karpidowki w gatunku Il oraz dachéwki zaktadkowej ciggnionej
i marsylki.

Przy kryciu dachowka holenderkg nie sprawdza sie rownosci powierzchni pokrycia.

5.5.2.3 Rozmieszczenie stykow prostopadlych do okapu

a) Przy pokryciu dachéwka karpidowkg (niezaleznie od typu pokrycia), zaktadkowg ciggniong i marsylkg styki
prostopadte do okapu powinny by¢ w sasiednich rzedach przesuniete wzgledem siebie o pét szeroko$ci
dachéwki. Dopuszczalne odchyiki nie powinny przekracza¢ +1 cm przy kryciu karpiéwka i £5 cm przy kryciu
dachdéwka zaktadkowa ciggniong oraz marsylka.

b) Przy pokryciu dachéwkg holenderkg podtuzne styki dachéwek powinny tworzy¢ linie prostopadte do okapu.
Dopuszczalne odchytki nie powinny przekracza¢ 1 cm na 1 metrze dtugo$ci i 3 cm na catej dtugosci pasa.

5.5.2.4 Wielkos$¢ zaktadow

Poszczegdlne réwnolegte do okapu rzedy dachéwek powinny zachodzi¢ na sgsiednie, nizej utozone rzedy na

dtugos$¢ wynoszaca dla pokrycia z dachdwki:

— karpidwki uktadanej pojedynczo 11-17 cm,

— karpiowki uktadanej podwajnie w koronke 14-15 cm (sa to rzedy podwdjne, uzyskane przez zawieszenie na
kazdej tacie jednoczesnie dwoch warstw dachowek, z ktérych dolng tworzg dachowki zaczepione
bezposrednio za tate, wierzchnig zas za gérne krawedzie dachéwek poprzedniej warstwy z przesunieciem o
pot szerokosci dachowki, tak by wierzchnia warstwa rzedu pokrywata dolng na dtugosci 32-33 cm),

— karpiéwki uktadanej podwajnie w tuske 19-24 cm (dwa najnizsze rzedy dachowek przy okapie i dwa najwyzsze
rzedy przy kalenicy powinny by¢ podwajne tj. z dwéch warstw dachéwek zawieszonych fgcznie, jak przy
kryciu w koronke),

— holenderki 7-13 cm,

— zaktadkowej ciggnionej 7-10 cm,

— zakfadkowej ttoczonej (marsylki) 5-7 cm.

5.5.25 Zamocowanie dachéwek do tat

Wariant 1
a) Przy pokryciu dachdwkg karpidwkg (niezaleznie od typu pokrycia) i holenderka:
— w strefach 2 i 3 obcigzenia wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 co piagta lub co szésta dachdéwka w rzedzie
poziomym powinna byé przymocowana do taty,

— w strefie 1 obcigzenia wiatrem tylko na potaciach dachowych potozonych od strony najczesciej panujgcych
wiatrow nalezy mocowac¢ dachowki, jak w strefach 2i 3.

b) Przy pokryciu dachéwka zaktadkowg ciggniong lub ttoczona:
— w strefach 2 i 3 obcigzenia wiatrem kazda dachéwka powinna by¢ przymocowana do taty,

— w strefie 1 obcigzenia wiatrem tylko dachéwki na pofaciach dachowych potozonych od strony najczesciej
panujacych wiatrow powinny by¢ przymocowane, tak jak dachowki w strefach 2 i 3.

Wariant 2
Zgodnie z wymaganiami podanymi przez producenta systemu pokrywczego Wymagania dotyczace wykonania
pokry¢ dachéwka cementowg

5.5.3 Wymagania ogdlne dotyczace wykonania pokry¢ dachéwka cementowg

Krycie dachu dachéwka cementowg moze by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w:

— wycofanej normie PN-B-10243:1963 dla krycia dachowkg karpidwka podwdjng lub dachéwka zaktadkowa,

— dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej, okre$lonymi na podstawie wytycznych i instrukcji
producenta przyjetego systemu pokrywczego.
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5.5.4 WARIANT | Wymagania szczegoétowe dotyczgce krycia dachéwka cementowa karpiowka
podwojng i dachéwka zaktadkowa wedtug wycofanej normy PN-B-10243:1963

55.4.1 Zabezpieczenie dachéwek na okapach

Przy obu rodzajach krycia dachéwki wystajagce na okapach poza lico muru powinny byé zabezpieczone przed
podrywaniem przez wiatr, np. za pomocg odeskowania. Jezeli gzyms jest murowany, a dokumentacja projektowa
nie przewiduje zatozenia rynny, konce dachéwek na okapie powinny by¢ utozone na zaprawie wapiennej.

5.5.4.2 Rozmieszczenie stykow prostopadlych do okapu

Styki dachéwek w rzedach poziomych, prostopadte do okapu, powinny by¢ przesuniete wzgl edem stykow w
sgsiednich rzedach o pot szeroko$ci dachéwki. Dopuszczalne odchyitki nie powinny przekraczaé £+10 mm przy
kryciu dachéwka karpiéwkg podwdjng i £5 mm przy pokryciu dachéwkg zaktadkowa.

55.4.3 Wielkos¢ zakladow

Poszczegdlne, rownolegte do okapu, rzedy dachéwek powinny zachodzi¢ na sgsiednie, nizej utozone rzedy
dachowek 6-9 cm przy kryciu dachowka karpiowkg podwdjng i 5-7 cm przy kryciu dachowka zaktadkows.

55.4.4 Zamocowanie dachéwek do tat

a) Przy kryciu dachéwkg karpiowka — w strefach 2 i 3 obcigzenia wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 co pigta lub szésta
dachéwka w rzedzie poziomym powinna by¢ przymocowana do taty. Natomiast w strefie 1 dachéwki moga by¢
nieprzymocowane.

b) Przy kryciu dachéwkg zaktadkowg — w strefach 2 i 3 obcigzenia wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 co druga
dachéwka powinna by¢ przymocowana do taty. Natomiast w strefie 1 powinna byé przymocowana co czwarta
dachéwka w kazdym rzedzie poziomym na skrajnych pasach potaci dachowej, a na srodkowym pasie potaci —
co szoOsta dachéwka w kazdym rzedzie.

5.5.45 5.Uszczelnienie pokrycia powinno byé wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w:

— dokumentacji projektowej oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego dachéwka cementowg

— pkt. 2.4.5. wycofanej normy PN-B-10243:1963.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt
6

6.2 Badania przed przystapieniem do robét pokrywczych dachéwka

Przed przystgpieniem do robot pokrywczych dachéwka nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéow, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) facenia dachu.

6.2.1 Kontrola jakosci materiatéw

Kontrole jako$ci materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku

budowy

dotyczagcych przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentow towarzyszgcych wysytce materiatow przez
producenta, potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i pkt. 2.3.
niniejszej specyfikacji technicznej oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2 Badania prawidlowosci tacenia

tacenie powinno podlega¢ sprawdzeniu w zakresie:
— przekroju i rozstawu tat,
— poziomu fat,
— zamocowania tat.
Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z doktadnoscig do 1 cm.
Sprawdzenie poziomu tat przeprowadza sie przy uzyciu poziomnicy wezowej lub taty kontrolnej o dtugosci 3
m z poziomnica.
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Zamocowanie tat sprawdza sie poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomoca proby oderwania
taty od krokwi przy uzyciu diuta ciesielskiego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy o ile jest prowadzony li akceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.3 Badania w czasie roboét

Badania w czasie robot pokrywczych dachéwkami polegajg na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej i instrukcji producenta systemu
pokrywczego.

6.4 Badania w czasie odbioru robét

6.4.1 Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczagce wykonanych robot pokrywczych dachéwkami, w szczegolno$ci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i Szczegbétowg Specyfikacjg Techniczng
wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,
— prawidtowosci przygotowania podktadu,
— prawidtowosci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem

do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy o ile jest prowadzony dotyczace
wykonanych robét.

Do badan odbiorowych nalezy przystapic¢ po catkowitym zakoriczeniu robét i po opadach deszczu.
6.4.2 Opis badan

6.4.2.1 Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomoc g sznura murarskiego lub
drutu napietego wzdtuz badanego rzedu dachéwek, poziomnicy, trojkata ciesielskiego oraz miarki z
podziatkg milimetrowa. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co najmniej dla trzech rzedéw kazdej potaci
dachu, stwierdzajgc czy zachowane zostaly wymagania okreslone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.2 Sprawdzenie rozmieszczenia stykéw i wielkosci zaktadéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w
przypadku nasuwajgcych sie watpliwosci co do prawidtowosci wykonania — za pomocg pomiaru
przeprowadzonego z dokfadnoscig do 5 mm, stwierdzajgc czy zachowane zostaty wymagania
okreslone w pkt. 5.6.2.3.15.6.2.4. oraz 5.7.2.2. i 5.7.2.3. niniejszej specyfikaciji.

6.4.2.3 Sprawdzenie zamocowania dachowek i uszczelnienia pokrycia nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo,
badajac czy zostaty zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.6.2.5. niniejszej specyfikacji.

Ponadto nalezy w wybranych przez Komisje miejscach, sposréd szczegodlnie narazonych na zatrzymywanie
sie i przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelno$¢ pokrycia.

Jezeli nie ma warunkow, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddac przez
10 min. dziataniu strumienia wody, powodujgcego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednoczesnie
obserwowag, czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie,
tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢é w sposdb umozliwiajgcy ich odszukanie po wyschnieciu
pokrycia.

6.4.2.4  Sprawdzenie zabezpieczenia dachéwek na okapach nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, stwierdzajac
czy zostaty zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.6.2.1. i 5.7.2.1. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.5 Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia kalenic i grzbietdw nalezy przeprowadzi¢ przez ogle dziny i za
pomocg pomiaru. Prostoliniowo$¢ utozenia ggsioréw nalezy sprawdzi ¢ przez przytozenie taty dtugosci
3 m i pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig gagsioréw z doktadnoscig do 5 mm, stwierdzajac
czy zostaty zachowane wymagania

okreslone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikaciji.
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6. 4.2.6. Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania zlewéw (koszy) nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie ich
wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji za pomoca ogledzin i pomiaru oraz przez
sprawdzenie szczelnosci w sposéb podany w pkt. 6.4.2.3.

6.4.2.7. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrébek blacharskich nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie ich
wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.8. Sprawdzenie réwnosci powierzchni pokrycia dachéwkg ceramiczng przeprowadza sie zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.6.2.2. niniejszej specyfikacji.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.-5.7. niniejszej specyfikaciji,

opisane w dzienniku budowy o ile jest prowadzony i protokole podpisanym rzez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt
7

7.2 Szczegotowe zasady obmiaru robét pokrywczych dachowka

Powierzchnie pokrycia dachéw dachéwkg oblicza sie w metrach kwadratowych ich potaci bez potrgcania
powierzchni niepokrytych zajetych przez urzgdzenia obce na dachu np. kominy, wytazy, okienka, wywiewki, o ile
kazda z nich jest mniejsza niz 1,0 m..

Powierzchnie pofaci oblicza sie wedlug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie
ograniczajgce pofacie, jak: linie przeciecia dwoch sgsiednich potaci, linia przeciecia ptaszczyzny potaci z
ptaszczyzng attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowe;j.

Przy obliczaniu szerokosci poftaci z wymiaréw jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub
powykonawczej mozna korzystac¢ ze wspotczynnikow przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR 2-02.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy kryciu dachowka elementami ulegajgcymi zakryciu sg podktady i czesciowo obrobki blacharskie.

Odbior podktadow i obrdbek blacharskich ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem
uktadania pokrycia (odbiér miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. i 6.4.2.7. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan dla podktadéw nalezy poréwnac¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt.
5.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla wykonania obrébek blacharskich nalezy poréwna¢ z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji technicznej.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podkfady i obrdbki blacharskie
zostaty prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz SST i zezwoli¢ na przystgpienie do
uktadania pokrycia.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podktadu badz obrébek blacharskich nie
powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene
przygotowania podkfadu bgdz obrébek blacharskich.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy o ile jest prowadzony lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét (pkt
8.4. niniejszej specyfikacji).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbiér czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
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8.4  Odbiodr ostateczny (koncowy)

8.4.1 Zasady przeprowadzania odbioru koncowego

Odbidr kohcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejsza specyfikacjg techniczna.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.4.2 Dokumenty do konncowego odbioru

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét o ile sg
prowadzone , protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych do obrotu lub
udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami,

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesdciowych,

- instrukcje producenta systemu pokrywczego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentac;ji
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, je Zeli wszystkie wyniki badanh sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie dachéwka nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustalic zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci pokrycia dachéwkg z
wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji projektowej oraz w pkt. 5.5.-5.7. niniejszej specyfikacji technicznej
i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczajg trwatosci i
szczelnosci pokrycia zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalenn umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robot pokrywczych, wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokot powinien zawiera¢ m.in.:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania pokrycia dachu dachéwkg z zamoéwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomigedzy zamawiajgcym a
wykonawcg.

8.5 Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachoéwkg po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.
Odbioér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia
dachdéwka, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbidr ostateczny (koncowy)” niniejszej specyfikacji.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do
ewentualnego dokonania potrgceh wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach pokrywczych dachéwka.

Ekobonus Sp. z o0.0. ul. Azaliowa 3b Ztotniki 62-002 Suchy Las, biuro: ul. Kossaka 20/9 Poznan
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9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot pokrywczych dachéwkg mo ze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot
i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3 Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu krycia dachudachéwka

Podstawy rozliczenia krycia dachu dachéwka stanowig okreslone w dokumentach umownych (ofercie)

ceny jednostkowe i ilosci robét zaakceptowane przez zamawiajacego.

Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu dachéwka uwzgledniaja:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robét na

wysokosci do 4 m od poziomu terenu,

wykonanie, odbidr i oczyszczenie podkfadu z tat,

— pokrycie dachu dachéwka z uszczelnieniem pokrycia i montazem przewidzianych w dokumentacji projektowej
elementéw systemowych pokrycia,

— pokrycie kalenic i grzbietow,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot pokrywczych,

— oczyszczenie miejsca pracy z opakowan oraz resztek i odpadéw materiatow,

— usuniecie i utylizacje opakowan oraz odpadéw materiatéw zgodnie ze wskazaniami producentow i
wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji

— likwidacje stanowiska roboczego,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10 DOKUMENTY
ODNIESIENIA

10.1 Normy

1. PN-EN 1991-1-4:2008 PN- Eurokod 1 — Oddziatywania na konstrukcje — Czg$¢ 1-4: Oddziatywania
EN 1991-1-4:2008/A1:2010 ogolne — Oddziatywania wiatru.

PN-EN 1991-1-
4:2008/NA:2010
2. PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych.
3. PN-B-10241:1971 Roboty pokrywcze — Krycie dachéwkg ceramiczng — Wymagania i badania
przy
odbiorze (norma wycofana).
4. PN-B-10243:1963 Roboty pokrywcze dachéwkg cementowg — Wymagania i badania przy
odbiorze
(norma wycofana).
5. PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej —
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze (norma wycofana).
6. PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe — Pakowanie, przechowywanie i

transport (norma wycofana).
7. PN-B-12030:1996/Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe — Pakowanie, przechowywanie i
transport (norma wycofana).
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8. PN-EN 998-1:2016-12

9. PN-EN 998-2:2016-12

10. PN-EN 490+A1:2017-02

11. PN-EN 1304:2013-10

10.2 Ustawy

Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Czes¢ 1: Zaprawa do
tynkowania

zewnetrznego i wewnetrznego (wersja angielska).

Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Czes¢ 2: Zaprawa murarska
(wersja

angielska).

Dachowki i ksztattki dachowe cementowe do pokry¢ dachowych i
oktadzin

$ciennych — Charakterystyka wyrobu (wersja angielska).

Dachowki i ksztattki dachowe ceramiczne — Definicje i specyfikacja
wyrobow

(wersja angielska).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

10.3 Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462, z pdzniejszymi

Zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,

poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

10.4 Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-
7, wydanie 3, OWEOB Promocja — 2017 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Cze$¢ C — Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1
.Pokrycia dachowe”, wydanie ITB — 2015 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tom 1, czes¢ 3, wydanie Arkady — 1990 rok.
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1  CZESC OGOLNA

11 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Remont czesci pomieszczen sanitarnych i korytarzy w budynku Zespotu Szkét w Cybince.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotycza ce wykonania i odbioru
montazu drzwi i okien w budynkach. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy montazu drzwi i okien, dla ktérych
okreslono szczegodlne warunki dotyczgce dymoszczelnosci i odpornosci ogniowe;j.

1.3 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamoéwieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$c¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4  Zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy montazu drzwi i okien z PCW, stali, aluminium oraz z drewna i obejmuje wykonanie
nastepujgcych czynnosci:
— przygotowanie osciezy do wbudowania drzwi lub okien,
— usytuowanie i mocowanie drzwi lub okien w otworach,
— uszczelnienie i izolacje oraz osadzenie parapetéw i obrébek.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatdéw wykorzystywanych
do montazu okien i drzwi oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw robdt montazowych.

1.5  Zakres robét objetych w omawianym projekcie:

Czesciowa wymiana stolarki okiennej wraz z obrobkg tynkarska wnek okiennych od strony wewnetrznej i
zewnetrznej wraz z pomalowaniem wnek wewnetrznych farbg emulsyjna w kolorze bialym oraz czesciowa
wymiana stolarki drzwiowej wraz z obrobka tynkarskg wnek drzwiowych z obu stron drzwi wraz z pomalowaniem
wnek z obu stron farbg emulsyjna w kolorze biatym.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne powszechnie
stosowane wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 1.5.

1.7 Dokumentacja montazu okien i drzwi

Montaz okien i drzwi nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy
prawne sporzgdzenia podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1  Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materialy stosowane przy montazu okien i drzwi, bedgce wyrobami budowlanymi w mys$| Ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr O poz. 1570) oraz
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady
89/106/EWG, mogg by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli nadajg si ¢ do
stosowania przy wykonywaniu robo6t budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym ich wiasciwosciom uzytkowym i
zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze ich wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg — prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych majg by¢ one zastosowane w sposéb trwaty —
spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. nr O poz. 290).



Wszystkie materiaty wykorzystywane do montazu okien i drzwi powinny by¢é wprowadzone do obrotu lub

udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktorej
zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktorych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a
dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng (do kohca okresu waznosci tej aprobaty
wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pozniej krajowg oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny wyréb
budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie
cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg
nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2
pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wlasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych
wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym
udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wtasciwosciach uzytkowych oznaczonych
zgodnie z przepisami panstwa, w ktéorym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje
stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten
wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie materiatéw powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz

daty produkc;ji.

2.2 Rodzaje materiatéw

Materiaty i wyroby stosowane przy montazu okien i drzwi:
— okna i drzwi,
— obrobki,
— materiaty uszczelniajace,
— inne wyroby i materiaty.
Wszystkie materiaty do wykonania robét montazowych okien i drzwi powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych —
wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych).

221 Okna i drzwi

Okna i drzwi powinny posiada¢ wiasciwosci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane przez producenta zgodnie
z PN-EN 14351-1+A2:2016-10.

Ponadto producent powinien okresli¢ materiat (materiaty), z ktérych okna i drzwi sg wykonane, tgcznie z
wszelkimi zastosowanymi powlokami i/lub $rodkami ochronnymi. Ta zasada powinna by¢ zrealizowana w
odniesieniu do wszystkich elementéw sktadowych, majgcych wpltyw na trwato$¢ wyrobow przy ich uzytkowaniu,
poprzez powotanie odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub aprobat technicznych — wydanych do
31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich wazno$ci krajowych ocen technicznych.

Producent powinien réwniez podaé¢ informacje dotyczace konserwacji okien i drzwi oraz ich czesci
podlegajacych wymianie.

Wymagane wtasciwosci okien i drzwi powinny by¢ okreslone zgodnie z zasadami podanymi w dokumentach
odniesienia zestawionych w tablicy E.1,,0drebne okreslanie wtasciwosci dla okien” i sklasyfikowane wedtug tablicy
1 ,Klasyfikacja wtasciwosci okien” zamieszczonych w PN-EN 14351-1+A2:2016-10.

Rozwigzania materialowo-konstrukcyjne wraz z wymaganiami jakosciowymi, parametry techniczne
oraz wilasciwosci eksploatacyjne wbudowywanych okien i drzwi powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa.

Ponadto okna i drzwi powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania w zakresie:

a) rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i jakosci

wykonania

b) parametrow technicznych

okna oddymiaj gce nawiewne, okna trojkomorowe z paskami termoizolacyjnymi, gteboko$¢ konstrukcyjna okna -
profil oscieznicy: co 50mm, profil skrzydta: co 59mm, na profilach cieptych dzwiekoszczelno$¢ Rw (C;Ctr) = 35 (-
1,-4)dB, infiltracja powietrza A4, wodoszczelons¢ E750, odpornos¢ na obcigzenie wiatrem C5, termoizolacyjny
okapnik z aluminium, wyposazone w sitowniki sterowane elektrycznie zgodnie z autonomicznymi czujkami dymu

222 Obrébki

Parapety zewnetrzne oraz wewnetrzne, a tak ze obrébki progéw drzwi i/lub materiaty, z ktérych wyroby sg
wykonywane powinny spetnia¢ wymagania dokumentacji projektowej oraz odpowiednich norm, europejskich ocen



technicznych lub aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich wazno$ci
krajowych ocen technicznych.

2.2.3 Materialy uszczelniajgce

Stosowane materialy uszczelniajgce powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentaciji
projektowej a tak ze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub aprobat
technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen
technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi.

2.2.4 Inne wyroby i materiaty

Przy montazu okien i/lub drzwi stosuje sie takze inne wyroby i materiaty:
» elementy mocujgce okno/drzwi w osciezu:

— kotki rozporowe (dyble),

— kotwy,

— $ruby, wkrety,

» elementy podporowe i dystansowe:

— klocki, belki drewniane,

— podktadki, katowniki stalowe, konsole,
+ elementy wykonczeniowe:

— listwy maskujgce potagczenia okien w zestawy,

— katowniki, cwieréwalki i listwy maskujace potaczenie styku ramy i tynku oscieza.

Stosowane materialy i wyroby inne powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentaciji
projektowej, a tak ze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub aprobat
technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen
technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi.

Elementy mocujace powinny by¢ dostosowane do rodzaju sciany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju
okien i sposobu ich mocowania.

2.3 Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrobéw do montazu okien i drzwi

Wyroby i materialy do montazu okien i drzwi moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i niniejsze;j
specyfikacji technicznej,

— kazda jednostka fadunkowa lub partia okien i drzwi luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,

— wyroby i materiaty konfekcjonowane sa wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia
zamkniecia) i oznakowane w sposob umozliwiajgcy ich petng identyfikacje (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu materiatéw i wyrobéw budowlanych, zgodnie z
wiasciwymi przepisami, do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym bgdz do jednostkowego zastosowania
(kopie deklaracji wtasciwosci uzytkowych, certyfikatdw oswiadczenie producenta o zapewnieniu zgodnosci
wyrobu budowlanego dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z indywidualng dokumentacjg
techniczng, itp.) oraz karty techniczne /katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne/zalecenia stosowania
wyrobdw, karty charakterystyki wyrobow, informacje o zawartosci substancji niebezpiecznych, itp.,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia montazu okien i
drzwi powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich
wyrobow).

Przyjecie wyrobow i materialéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4 Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw do montazu okien i drzwi

Okna i drzwi z drewna i tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-05000,
a aluminiowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez ich producenta.

Okna i drzwi, z wyjgtkiem wyrobow uformowanych w jednostki tadunkowe kontenerowe, nalezy przechowywac
w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami
atmosferycznymi.

Pozostate wyroby i materiaty powinny by¢é przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami producentéw oraz wymaganiami wtasciwych dokumentow odniesienia tj. norm, europejskich ocen
technicznych bgdz aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci
krajowych ocen technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyrobdw i materiatdw powinno
by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.



Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach, w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C.
Sposéb przechowywania okien i drzwi aluminiowych powinien by¢ zgodny z wymaganiami ich producenta. W
omawianym projekcie zastosowano nastepujgce materiaty:

e Dt1 - system przylgowy; wymiary minimalne w Swietle przejscia 80x200 cm (po otwarciu grubo$¢
skrzydta i klamka nie mogg zawezac Swiatta przejscia); oscieznica stata stalowa; skrzydfo petne, gtadkie,
ptyta wiorowo-otworowa, skrzydto w okleinie CPL HQ 0,2 mm, z podcieciem wentylacyjnym i panelem ze
stali nierdzewnej wysokosci 30 cm z obu stron skrzydta; zamek WC, klamka ze stali nierdzewnej
posiadajgce atest pzh, kolory poszczegolnych elementdw muszg by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego

e DL2 - system przylgowy; wymiary minimalne w Swietle przej$cia 90x200 cm (po otwarciu grubosé
skrzydta i klamka nie mogg zawezaé sSwiatta przejscia); oscieznica stata stalowa; skrzydto petne, gtadkie,
ptyta widrowo-otworowa, skrzydto w okleinie CPL HQ 0,2 mm, z panelem ze stali nierdzewnej wysokosci
30 cm od wnetrza tazienki; samozamykacz szynowy, klamka ze stali nierdzewnej posiadajgce atest pzh,
kolory poszczegodlnych elementdw muszg by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego

e DL3 - system przylgowy; wymiary minimalne w $Swietle przej$cia 90x200 cm (po otwarciu grubosé
skrzydia i klamka nie mogg zawezac¢ $wiatla przejscia); o$cieznica stata stalowa; skrzydto peine, gtadkie,
ptyta widrowo-otworowa, skrzydto w okleinie CPL HQ 0,2 mm, z podcieciem wentylacyjnym i panelem ze
stali nierdzewnej wysokosci 30 cm z obu stron skrzydta; zamek z wkfadkg, klamka ze stali nierdzewnej
posiadajgce atest pzh, kolory poszczegdlnych elementéw muszg by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego

e Dt4 - system przylgowy; wymiary minimalne w Swietle przej$cia 80x200 cm (po otwarciu grubos¢
skrzydia i klamka nie mogg zawezac¢ Swiatla przejscia); o$cieznica stata stalowa; skrzydto peine, gtadkie,
ptyta widrowo-otworowa, skrzydto w okleinie CPL HQ 0,2 mm, z podcieciem wentylacyjnym i panelem ze
stali nierdzewnej wysokosci 30 cm z obu stron skrzydta; zamek z wktadkg, klamka ze stali nierdzewnej
posiadajgce atest pzh, kolory poszczegdlnych elementéw muszg by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego

e Drzwi wejsciowe
drzwi rozwierane dwuskrzydtowe z naswietlami, profile aluminiowe w kolorze biatym, z dodatkowymi
zabezpieczeniami antywlamaniowymi (np. bolce antywywazeniowe, certyfikowane wkiadki), dwa zamki
atestowane, skrzydfo czynne z obustronnym pochwytem i dostosowanym do tego zamkiem oraz
samozamykaczem i stopkg blokujgcg. Wspoétczynnik przenikania ciepta catego zestawu max. U=1,3 W/
m2K; U=0,9 W/m2K dla powierzchni statych nieotwieranych, wymiary catego zestawu o nieregularnym
ksztatcie (naswietle w formie nieregularnego tuku) szerokos¢ 370 cm, wysokos¢ 398 cm, pakiet
trzyszybowy z szybg obustronnie bezpieczng

e Drzwi wewnetrzne do pomieszczen dydaktycznych i nauczycielskich
system przylgowy; wymiary minimalne w $wietle przejscia 90x200 cm, istniejgce otwory nalezy
dostosowac do wymogow (po otwarciu grubosé¢ skrzydta i klamka nie moga zawezac $wiatta przejscia);
oscieznica stata stalowa, drzwi akustyczne o wymaganej minimalnej izolacyjnosci akustycznej: dla pom.
dydaktycznych min.30dB, dla pom. nauczycieliskich min.35dB; skrzydio gtadkie z panelem ze stali
nierdzewnej wysokosci 30 cm; klamka ze stali nierdzewnej posiadajgce atest pzh, drzwi wyposazone w
zamek patentowy, kolory poszczegdlnych elementéw muszg by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego

e Drzwi wewnetrzne do pomieszczen technicznych/gospodarczych/piwnicy
system przylgowy; oscieznica regulowana stalowa, skrzydto petne, gtadkie, z panelem ze stali
nierdzewnej wysokosci 30 cm; drzwi wyposazone w zamek patentowy, drzwi o klasie odpornosci EI30,
skrzydto w okleinie CPL HQ 0,2 mm, kolory poszczegdlnych elementow muszg by¢ zatwierdzone przez
Zamawiajgcego,



3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt
3

3.2 Sprzet i narzedzia do montazu okien i drzwi

Montaz okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla
brygad roboczych wykonujgcych montaz okien i drzwi. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzglednic¢
wymagania producenta stosowanych materiatéw i wyrobow.

Przy montazu okien i drzwi nalezy wykorzystywac¢ odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet do:

a) sprawdzania wymiaréw i ptaszczyzn,

b) wiercenia otworéw oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi w o$ciezach,
¢) transportu technologicznego wyrobéw,

d) wykonywania montazu na wysoko$ci wymagajgcej uzycia rusztowan.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4

4.2 Wymagania szczego6towe dotyczace srodkéw transportu

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi mogg by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi i
wodnymi.

Wymagania dotyczgce $rodkéw transportu oraz zasady fadowania i zabezpieczania okien i drzwi w srodkach
transportu powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami)
producenta.

Warunki transportu pozostatych wyrobéw i materiatdbw powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm
przedmiotowych dotyczgcych tych wyrobow i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

4.3  Zasady zabezpieczania okien i drzwi w srodkach transportowych

Ustawione wyroby w $rodkach transportowych nalezy tgczy¢ w bloki. Potgczenia powinny zapewnia¢ stabilnosc i
zwartos¢ fadunku oraz zabezpiecza¢ go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobdw. Wyroby nalezy
zabezpieczac przez:
a) Sciste ich ustawienie w rzedach,
b) wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi,
¢) usztywnienie rzedéw za pomocg elementéw mocujgcych i rozpierajgcych,
d) taczenie rzedoéw w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocg rozpér a w transporcie drogowym za
pomoca elementdw mocujacych,
e) usztywnienie blokéw za pomoca progéw,
f) ustawienie w przestrzeni miedzy drzwiowej w wagonach wyroboéw w ten sposadb, aby nie blokowaty
drzwi. W przypadku tadowania wyrobéw dwuwarstwowo, gorng warstwe nalezy zabezpieczy¢
podobnie jak dolng.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1  Ogédlne zasady wykonania robo6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2 Warunki przystapienia do montazu okien i drzwi

Do montazu okien i drzwi mozna przystapi¢ po ukonczeniu robét stanu surowego, przykryciu budynku i
zakonczeniu wiekszosci robdt mokrych (tynki, wylewki).

Osadzenie okien przed zakonczeniem rob6t mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw
cieplno-wilgotnosciowych w pomieszczeniach.

W przypadku okien drewnianych nalezy nie dopusci¢ do ich zawilgocenia na skutek wilgotnosci wzglednej
powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach okien). Wymagane jest wiec sprawdzenie
stanu wilgotnosci powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczen w okresie jesienno-zimowym.

W $cianach z ociepleniem zewnetrznym okna i drzwi nalezy wbudowywac przed wykonaniem ocieplenia.
Przed przystgpieniem do montazu okien i/lub drzwi w budynkach nowych nalezy sprawdzi¢:

— prawidtowos¢ wykonania Scian,

— rodzaj, stan wykonczenia i prawidtowos¢ wykonania osciezy,



— zgodnos¢ wymiaréw otwordw z wymiarami podanymi w dokumentac;ji projektowe;j,
— czy wymiary okien i drzwi oraz otworéw umozliwiajg prawidtowe ustawienie i podparcie okien z zachowaniem
wihasciwej szerokosci szczeliny na obwodzie pomigdzy osciezem a oScieznica.
— przygotowac otwory do montazu — usungé wszelkie dostrzezone nieprawidtowosci i oczysci¢ z pytu, kurzu,
zanieczyszczen oraz gruzu.
Odchytki od wymiaru nominalnego powinny wynosi¢ dla otwordéw:

* do 3 m z nieprzygotowanym osciezem +12 mm,
* od 3 do 6 m z nieprzygotowanym osciezem +16 mm,
+ do 3 m z gotowym osciezem +10 mm,
* od 3 do 6 mz gotowym osciezem +12 mm.

5.3  Ogélne zasady montazu okien i drzwi

5.3.1 Usytuowanie okna / drzwi w osciezu

e Okno i/lub drzwi nalezy sytuowac w osciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowadzace do
skraplania sie pary wodnej na wewnetrznej stronie oscieznicy lub powierzchni oscieza. Na wewnetrznych
powierzchniach os$cieza powinna sie utrzymywac temperatura wyzsza o minimum 1°C od temperatury punktu
rosy.

Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowac ogdlne zasady usytuowania okien:

— w $cianie jednowarstwowej — w potowie grubosci sciany,

— w Scianie warstwowej z ociepleniem wewnetrznym — w strefie umieszczenia izolacji termicznej,
— w Scianie z ociepleniem zewnetrznym — w licu muru lub przed licem muru.

W przypadku osciezy z wegarkami okna lub drzwi powinny by¢ usytuowane tak, by wegarek zastaniat stojaki i

nadproze oscieznicy na szeroko$c¢ nie wiekszg niz potowa szerokosci ksztattownika oscieznicy.

W budynkach energooszczednych lub pasywnych ze $cianami dwuwarstwowymi z zewnetrzng izolacjg termiczng

okna powinny byé¢ czesciowo lub catkowicie wysuniete przed lico muru. W przypadku okien mocowanych z

zastosowaniem rozwigzan systemowych (konsole, wsporniki, katowniki lub ramy nosne) powinny by¢ one

sytuowane w warstwie izolacji termicznej.

5.3.2  Zasady ustawienia okna/ drzwi w otworze

Ustawienie okien / drzwi powinno zapewniac:

— luz (szczeling) pomiedzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajgcy na zmiany wymiaréw okna / drzwi

pod wptywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku nieograniczajace funkcjonalnosci
okna / drzwi,

— miejsce dla klockéw dystansowych i podporowych.
Do posadowienia progu oscieznicy okien / drzwi stosuje si¢ zgodnie z wytycznymi ich producenta klocki, kliny z
impregnowanego drewna lub z PVC, belki drewniane (czasami elementy poszerzajgce z PVC, o ile takie sg
przewidziane w dokumentacji producenta) oraz listwy progowe, ksztattowniki aluminiowe, katowniki, konsole i
wsporniki stalowe.
Do ustawienia okna w otworze stuzg klocki podporowe i dystansowe.
Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byta zapewniona mozliwos¢ odksztatcania
sie ksztattownikow okien.
Przy montazu drzwi uchylno-przesuwnych dolna szyna jezdna powinna by¢ podparta stabilnie na catej dlugosci,
poprzez rozmieszczenie klockéw podporowych pod szyng, z zachowaniem maksymalnych odstepow do 300 mm.
Klockéw podporowych nie stosuje si @ w przypadku montazu okien przy uzyciu konsoli, wysunietych przed lico
muru i usytuowanych w warstwie izolacji termiczne;.
Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkéw rozporowych, srub lub kotew, bez zastosowania klockéw
podporowych, jest niewystarczajgce do przenoszenia obcigzenia.
Klocki dystansowe, stuzgce do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu oscieznicy powinny byc¢
usuniete, nie nalezy natomiast usuwac klockéw podporowych.

Maksymalny wymiar szczeliny miedzy o$cieznicg okienng a osciezem nie powinien przekracza¢ 40 mm. Przy
stosowaniu pianek jednosktadnikowych wymiar ten powinien wynosi¢ maksymalnie 30 mm.

Dopuszczalne odchytki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy dtugosci elementu do 3,0 m
powinny wynosi¢ do 1,5 mm/m i nie wiecej niz 3 mm tgcznie.

Przy elementach o wigkszych wymiarach, wystepujace odchytki nie mogg mie¢ negatywnego wptywu na
funkcjonalnosé okien lub drzw.

5.3.3 Zasady mocowania okna/drzwi w osciezu

e Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposdb, aby przewidywalne obcigzenia zewnetrzne byty
przenoszone za posrednictwem tgcznikéw na konstrukcje budynku, a funkcjonalno$¢ okien byta
zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny.

e  Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie oscieznicy.



e Do mocowania okien w $cianie budynku — w zaleznos$ci od rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) i
sposobu mocowania stosuje sie kotki rozporowe/dyble, kotwy i Sruby/wkrety.

Pianki poliuretanowe i tym podobne materialy izolacyjne nie stuza do mocowania okien, a wylacznie do

uszczelnienia i ocieplenia szczeliny migdzy oknem a sSciana.

¢ Kolfki rozporowe/dyble stosuje sie do betonu, muru z cegly dziurawki, pustakéw ceramicznych i
cementowych, gazobetonu, kamienia naturalnego itp.

e Sruby mogg by¢ stosowane do mocowania o$cieznic do betonu, cegly petnej, cegly silikatowej, cegly
dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowac¢ sruby dostosowane do materiatu osciezy.

o Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oscieznicy jest zbyt duzy do
stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach $cian warstwowych.

e W przypadku okien aluminiowych z ksztattownikow z przektadkami termicznymi ww. tgczniki mocowane sg do
komory wewnetrznej ksztattownika lub w osi zintegrowanego profilu za posrednictwem podktadki metalowej,
wykluczajgcej przenoszenie obcigzenh na przektadki termiczne z tworzyw sztucznych.

5.3.4  Zasady mocowania okna/drzwi przed lico muru

Okna wysuniete catkowicie lub czgsciowo przed lico Sciany zewnetrznej mocuje sie zgodnie z rozwigzaniem

przewidzianym w dokumentacji projektowej, przy uzyciu:

e konsoli, wspornikéw lub katownikéw stalowych stosowanych zgodnie z wytycznymi i wskazéwkami ich
producenta,

e specjalnych ram nosnych z odpowiednich materiatéw przyklejanych i mocowanych mechanicznie do $cian od
zewnatrz (poszerzajgcych wymiar oscieza), w ktérych osadzone bedg okna (okno wstawiane jest w
przygotowang rame, mocowane wkretami ramowymi, uszczelniane i izolowane termicznie metodg
trojwarstwowg — tasma paroszczelna od wewnatrz, izolacja z pianki poliuretanowej w czesci srodkowej i tasma
paroprzepuszczalna od zewnatrz — lub wielofunkcyjna tasma rozprezng),

e wspornikéw z dodatkowym wykorzystaniem podpér montowanych na zewngtrz muru, w miejscach
przewidzianych dla klockéw podporowych i dystansowych wraz z obudowg o$cieznicy nosng ramka
izolacyjna.

5.3.5 Uszczelnienie i izolacja potaczenia okna/drzwi ze $ciang

Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny miedzy oknem a o$ciezem przed wnikaniem wody opadowej od
strony zewnetrznej oraz wilgoci z powietrza przenikajgcego z pomieszczenia od strony wewnetrznej.

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzegac¢ zalecen (wytycznych) producenta materiatéw
uszczelniajgcych, dotyczagcych:

— zgodnosci chemicznej stykajgcych sie ze sobg materiatow,

— oczyszczenia powierzchni przylegania,

— zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu),
— wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie sktada sig¢ z trzech warstw: wewnetrznej, Srodkowej i zewnetrznej.
Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materiatow paroszczelnych w formie tasm, folii
uszczelniajgcych, kitow trwale elastycznych (silikondw) nieprzepuszczajgcych powietrza i pary wodne;.

Uszczelnienie to powinno nie dopuszczac do przenikania pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny migdzy

oknem
a sciang budynku, a tym samym zapobiega¢ wykraplaniu sie pary wodnej w szczelinie miedzy oknem a
osciezem (tj. w miejscach o temperaturze nizszej od temperatury punktu rosy).

Paroszczelnos¢ uszczelnienia po stronie wewnetrznej okna powinna by¢ wyzsza niz po stronie zewnetrzne;.
Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z potgczenia na zewnatrz budynku.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je materiatami.
Warstwa srodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypetniajgcej (np. pianki poliuretanowej) lub
mineralnych materiatow izolacyjnych (np. welny), ktére zapewniajg izolacje termiczng i akustyczng potgczenia
okna ze Sciang.

Szczelina miedzy oscieznicg a o$ciezem powinna by¢ catkowicie wypetniona warstwg izolacji termiczne;.

Pianki stosowane do wypetnienia potgczen (zaleca sig pianki dwusktadnikowe o kontrolowanym spienianiu) nie
moga wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydziela¢ substancji szkodliwych.

Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury
otoczenia, przy ktoérej mogg by¢ uzyte oraz czystosci wypetnianej szczeliny.

Podczas wtryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage na doktadne wypetnienie szczeliny, a jednoczesnie nie
wolno doprowadzi¢ do odksztatcenia (deformacji) ramy osScieznicy.

Warstwa zewnetrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych lub tasm warstwowych
badz folii paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewnetrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne, a jednoczesnie wykonane w taki sposob, aby nie
byto mozliwosci przenikania wody opadowej do wnetrza szczeliny migdzy oknem a $ciang.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je materiatami.



6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt
6

6.2 Badania przed przystapieniem do montazu okien i drzwi

Przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi nalezy oceni¢ stan Scian i przygotowania o$ciezy do robot
montazowych oraz przeprowadzi¢ kontrole wyrobow i materiatow wykorzystywanych w tych robotach.

6.2.1  Odbiodr robét poprzedzajacych wykonanie montazu okien i drzwi

Przed przystgpieniem do montazu okien nalezy sprawdzic:

— prawidtowos$¢ wykonania $cian, zgodnie z odpowiednig szczegétowg specyfikacjg techniczng,

— rodzaj osciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidtowos¢ wykonania i stan wykonczenia

(otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi),

— zgodnos¢ wymiaréw otwordw z wymiarami projektowanymi,

— mozliwo$¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomiedzy osciezem a oscieznica.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegétowych specyfikacjach

technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy | o ile jest prowadzony [

a takze w formie protokotu kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz
wykonawcy.

6.2.2  Kontrola jakosci materiatow i wyrobow

Przed rozpoczeciem montazu okien i drzwi nalezy sprawdzi¢:

— zgodnosc¢ okien i drzwi oraz obrébek z aprobatg techniczng — wydang do 31 grudnia 2016 r., a po zakonhczeniu
okresu jej waznosci krajowg oceng techniczng lub indywidualng dokumentacjg techniczng w zakresie
rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i jakosci wykonania,

— zgodnos¢ okien i drzwi oraz obrébek z dokumentacjg projektowsg i niniejszg specyfikacja techniczng,

— w protokole przyjecia materiatéw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu
do powszechnego obrotu (kopie deklaracji wkasciwosci uzytkowych) lub jednostkowego zastosowania
wyrobéw uzywanych w robotach montazowych (o$wiadczenie producenta o zapewnieniu zgodnosci wyrobu
budowlanego dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z indywidualng dokumentacja techniczng),

— stan opakowan (oryginalnos¢, szczelnos¢) oraz sposob przechowywania wyrobéw i terminy przydatnosci
materiatéw uszczelniajgcych.

6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania rob6t montazowych z dokumentacijg
projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentéw. Badania te
w szczegolnosci powinny polegac na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania:

— podparcia progu oscieznicy,

— zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na calym obwodzie oscieznicy (zachowania odstepéw miedzy
tacznikami mechanicznymi),

— izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze szczegdlnym zwrdéceniem uwagi na wykonanie
izolacji pod progiem oscieznicy,

— uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze szczegolnym
uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materiatdw uszczelniajgcych i przestrzegania zalecen
technologicznych,

— obrébek progu drzwi,

— osadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikaciji,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy o ile jest prowadzony i akceptowane

przez inspektora nadzoru.

6.4 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczgce montazu okien i/lub drzwi, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg specyfikacjg techniczna,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

— prawidtowosci oceny robét poprzedzajgcych wykonanie montazu,

— jakosci robét montazowych.



Badania sprawdzajg ce jako$¢ wbudowania okien i/lub drzw, wedtug pkt. 10.2. Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Cze$s¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi”,
wydanie ITB — 2016 rok:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych
robot z dokumentacjg projektowg i niniejszg specyfikacjg techniczng wraz ze zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz
pomiarow dtugosci i wysokosci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu — odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci elementu do 3
m nie powinno przekracza¢ 1,5 mm/m i nie wiecej niz 3 mm tgcznie,

c) sprawdzenie réznicy dtugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet — réznica dtugosci przekatnych nie
powinna by¢ wieksza od 2 mm przy dtugosci elementéw do 2 m i 3 mm przy dtugosci powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidlowosci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz zamykanie skrzydet powinno
odbywac sie ptynnie i bez zahamowan, otwarte skrzydto nie powinno pod wlasnym ciezarem samoczynnie
zamykac sie lub otwierac,

e) sprawdzenie szczelnosci zamontowanego oknal/drzwi i prawidiowosci regulacji okué¢ — zamknigte
skrzydfo powinno przylega¢ réwnomiernie do oscieznicy zapewniajgc szczelnosé miedzy tymi elementami.

f) sprawdzenie ewentualnego odksztalcenia ram — odksztatcenia, w tym zmiany ksztattu i wymiaréw, nie
powinny w istotny sposob pogorszy¢ sprawnosci dziatania (funkcjonalnosci) okien/drzwi oraz powodowac

uszkodzen ich elementéw (np. wyrwania lub uszkodzenia oku¢, uszczelek i ram, korozji badz wypinania okuc).

Wielkos¢ odksztatceh ram nie powinna przekraczac:

—okna z PVC 1,5 mm/1 m,

— okna drewniane 1,0 mm/1 m,

— okna aluminiowe 1,0 mm/1 m.
Odksztatcenia nalezy mierzy¢ na zamknietych skrzydtach.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej
specyfikacji technicznej, w tym wymaganiami podanymi w pkt. 5., oraz opisane w dzienniku budowy o ile
jest prowadzony i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz
wykonawcy.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt
7

7.2 Szczegotowe zasady obmiaru robét montazowych okien i drzwi

Powierzchnig okien i drzwi oblicza sie w metrach kwadratowych:
+ w sSwietle oscieznic, a w przypadku braku oscieznic w swietle zakrywanych otworéw.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2 Odbidr roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami ulegajacymi zakryciu sg mocowanie oscieznicy na catym
obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne) szczeliny miedzy oknem a osciezem.
Odbidr tych prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu okien i drzwi.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych
badan poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.3. i 5.5. niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie, uszczelnienie i izolacje
okna lub drzwi za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg specyfikacjg
techniczng i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac (obsadzenie parapetow zewnetrznych i wewnetrznych,
otynkowanie osciezy, montaz listew maskujgcych).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajgce zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy o ile jest prowadzony lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).



8.3 Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét (pkt
8.4. niniejszej specyfikaciji).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawag do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa takg
forme przewiduje.

8.4  Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1  Zasady przeprowadzania odbioru koncowego

Odbidr kohcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg specyfikacjg techniczng.

Odbiodr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.4.2  Dokumenty do odbioru koncowego

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét,

- Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét o ile sg

prowadzone,

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobow budowlanych do obrotu lub
udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami,

- protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszgce sie do zastosowanych materiatéw,

- wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentaciji
projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonac¢ oceny wizualne;j.

Montaz okien i/lub drzwi powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny okna i/lub drzwi nie powinny by¢ przyjete. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych (np. wskazac na koniecznos¢ regulacji oku¢), usungé
niezgodnosci rob6t montazowych z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej
specyfikacji technicznej oraz przedstawic¢ okna i/lub drzwi ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczajg funkcjonalnosci
i trwatosci okien i drzwi zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do demontazu
wadliwie wbudowanych okien i/lub drzwi, zamontowania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru.
W przypadku niekompletno$ci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokot powinien zawiera¢ m.in.:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania montazu okien i/lub drzwi z zamoéwieniem. Protokét
odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korncowego pomiedzy zamawiajgcym a

wykonawca.



8.5 Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych
wad.

Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz sprawdzenia
prawidtowosci otwierania i zamykania okien i/lub drzwi, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior
ostateczny (koncowy)” niniejszej specyfikacji.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do
dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w zamontowanych oknach i/lub drzwiach.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogdéine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 9

9.2  Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie montazu okien i/lub drzwi moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robaot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3 Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu montazu okien i/lub drzwi

Podstawy rozliczenia montazu okien i/lub drzwi stanowig okreslone w dokumentach umownych (ofercie)

ceny jednostkowe i ilosci wykonanych robot zaakceptowane przez zamawiajgcego.

Ceny jednostkowe montazu okien i/lub drzwi uwzgledniajg:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robét na

wysokosci do 4 m, od poziomu podtogi lub terenu,

zabezpieczenie elementéw wymagajgcych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

— ocene i przygotowanie osciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji
technicznej,

— obsadzenie oscieznic wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym, zewnetrznym oraz wykonaniem izolacji
termicznej i akustycznej potgczenia z osciezem,

— obsadzenie parapetow zewnetrznych i wewnetrznych,

— obrobienie progéw drzwi,

— regulacje skrzydet i okuc,

— obicie éwiercwatkami lub listwami maskujgcymi badz innymi materiatami wykoriczeniowymi,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robdét,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposob podany w niniejszej specyfikacji technicznej
(opisac sposéb usunigcia pozostatosci i odpadow) lub w specyfikacji ,WWymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami producentéw i wymaganiami podanymi w
niniejszej specyfikacji (opisa¢ sposob utylizacji),

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

1. PN-EN 107:2002 Metody badan okien — Badania mechaniczne (oryg.) (wersja



2. PN-EN 410:2011

3.  PN-ENISO 717-1: 2013-08

4.  PN-EN 1026:2016-04

5.  PN-EN 1027:2016-04

6. PN-EN 1191:2013-06

7. PN-EN 1522:2000

8.  PN-EN 1523:2000

9. PN-EN 1627:2012

10. PN-EN 1628+A1:2016-02

11. PN-EN 1629+A1:2016-02

12. PN-EN 1630+A1:2016-02

13. PN-ENISO 10077-1:2007

14. PN-EN ISO 10077-2:2012

15. PN-EN 12207:2017-01

16. PN-EN 12208:2001

17. PN-EN 12210:2016-05

18 PN-EN 12211:2016-04

19 PN-EN 12400:2004

20 PN-EN 12365-1:2006
10.2 Ustawy

angielska).

Szkio w budownictwie — Okreslenie swietinych i stonecznych
wiasciwosci oszklenia.

Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjno$ci akustycznej elementéw budowlanych —
Izolacyjnos$¢ od dzwigkdéw powietrznych (oryg.) (wersja
angielska).

Okna i drzwi — Przepuszczalno$¢ powietrza — Metoda badania
(oryg.) (wersja angielska).

Okna i drzwi — Wodoszczelnosé — Metoda badania (oryg.)
(wersja angielska).

Okna i drzwi — Odpornosc¢ na wielokrotne otwieranie i
zamykanie — Metoda badania (oryg.) (wersja angielska).

Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodporno$¢ —
Wymagania i klasyfikacja.

Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodpornos¢ — Metody
badan.

Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje — Odpornosc
na wtamanie — Wymagania i klasyfikacja.

Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kratyi zaluzje — Odpornosé
na wikamanie — Metoda badania dla okreslenia odpornosci na
obcigzenie statyczne (oryg.) (wersja angielska).

Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje — Odpornosé
na wikamanie — Metoda badania dla okreslenia odpornosci na
obcigzenie dynamiczne (oryg.) (wersja angielska).

Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje — Odpornos¢
na wlamanie — Metoda badania dla okreslenia odpornosci na
préby wlamania recznego (oryg.) (wersja angielska).

Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji —
Obliczanie

wspotczynnika przenikania ciepta — Czes¢ 1: Postanowienia
ogolne.

Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji —
Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta — Cze$¢ 2: Metoda
komputerowa dla ram.

Okna i drzwi — Przepuszczalnosé powietrza — Klasyfikacja
(wersja angielska).

Okna i drzwi — Wodoszczelnos¢ — Klasyfikacja.

Okna i drzwi — Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja
(oryg.) (wersja angielska).

Okna i drzwi — Odpornosc¢ na obcigzenie wiatrem — Metoda
badania (oryg.) (wersja angielska).

Okna i drzwi — Trwato$¢ mechaniczna — Wymagania i
klasyfikacja.

Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi,
okien, zaluzji i Scian ostonowych — Czes$¢ 1: Wymagania
eksploatacyjne i klasyfikacja.

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).



— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).
— Ustawa z dnia 25 lutego 20011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 2015
r. Nr 0, poz. 1203).

10.3 Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462, z pozniejszymi
Zmianami).

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z p6zniejszymi zmianami).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

10.4 Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-
7, wydanie 3, OWEOB Promocja — 2017 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6
.Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2016 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych, tom 1, czes¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.
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1 CZESC OGOLNA

11 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Remont czesci pomieszczen sanitarnych i korytarzy w budynku Zespotu Szkét w Cybince.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
ciesielskich.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Znaczy to, iz projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robé6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, ktére sg niezbedne do okreélania ich standardu i jako$ci.

1.4  Zakres robét objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie czynnosci wchodzace w sktad szeroko pojetych robét
ciesielskich oraz prac towarzyszacych.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét:

- konstrukcja wiezby dachowej,

- impregnacja konstrukcji wiezby dachowej,

- roboty pomocnicze i uzupetniajgce.

15 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST

»~Wymagania ogodlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponizej:

— procedura — dokument zapewniajacy jakos$é, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze — procedura moze byé zastgpiona przez normy, europejskie oceny techniczne,
aprobaty techniczne (wydane do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny
techniczne) i instrukcje,

— ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujace przedmiot i
wymagania jakosciowe wykonania oktadzin,

1.6  Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano
w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1  Ogélne wymagania

Wymagania ogodlne dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 2.

Materiaty wykorzystywane do wykonywania robot ciesielskich w czasie realizacji inwestycji powinny zosta¢
okreslone w dokumentacji projektowej.

Potagczenia powinny by¢ wykonywane na gwozdzie, Sruby i tradycyjne potgczenia ciesielskie.
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2.2 Materiatly

22.1 Drewno

Drewno wykorzystywane do wykonania roboét ciesielskich musi by¢ zabezpieczone $rodkiem grzybo, ognio-, i
owadobodjczym. Niedopuszczalne jest aby drewno na w/w konstrukcje miato widoczne zepsute i smotowe seki,
sinizne, rdzenie podwojne, czerwien, zgnilizne migkka, rakowatosc¢, zagrzybienie oraz pekniecia mrozowe i
piorunowe. Elementy konstrukcji dachowej powinny mie¢ okreslong, wymagang w projekcie wilgotnosc.

Tolerancje wymiarowe tarcicy :
a) odchytki wymiarowe desek i bali powinny by¢ nie wigksze:
e wdtugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci
e w szerokosci: do +3 mm lub do -1mm - w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm b) odchyiki wymiarowe fat o
grubosci do 50 mm nie powinny by¢ wieksze:
e wgrubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci - w szerokosci:+2 mm i -1 mm dla 20% iloSci.
c) odchytki wymiarowe krawedziakdéw na grubosci i szerokos$ci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm.

Krzywizna podtuzna :

a) ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm 10 mm - dla grubosci do 75 mm

b) bokéw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm 5 mm - dla szerokosci > 250 mm Wichrowatosé 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci .

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu. Nierownos¢ ptaszczyzn -
ptaszczyzny powinny byé wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadtos¢ bokdw jest niedopuszczalna Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego na zginanie 30,0
MPa. Dopuszczalne wady tarcicy : niedopuszczalna jest zgnilizna i chodniki owadzie.

2.2.2  kaczniki

Do tgczenia elementéw konstrukcji drewnianych nalezy zastosowaé

— Gwozdzie : okragte wg BN-87/5028-12

- Sruby $rednica minimalna 12mm w ztgczach z elementéw grubosci wiekszej niS 8cm. Sruby z tbem
sze$ciokgtnym wg PN-EN - ISO 4014:2002 Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

— Nakretki : szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002 i nakretki kwadratowe wg PN-88/M — 82151.

—  Podkiadki pod $ruby : podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010.

—  Wkrety do drewna : wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82501; Wkrety do drewna z tbem
stoSkowym wg PN-85/M-82503 ; Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505.

- taczniki do gwozdziowania

2.2.3 Pozostate

— preparaty na bazie zywic poliuretanowych do naprawy mniejszych ubytkéw
— fleki z drewna sosnowego

— impregnaty grzybobdjcze

— impregnaty przeciwpozarowe

2.2.4  Skiladowanie materiatéw i konstrukcji

Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym od
elementow warstwa folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w
taki sposdb, aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢
mniejsza od 20 cm. kaczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach w
zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczonych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogodlne wymagania

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu elementéw drewnianych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce
w budownictwie ogélnym. Wykonawca przystepujgcy do wykonania w/wymienionych robét winien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg jakos¢ robot:
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- pity reczne,

- mechaniczne;

- miotki;

- siekiery;

- Sciggi;

- strugi;

Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41 Ogodlne wymagania

Wymagania ogdlne dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.2  Transport

Elementy drewniane przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu — najczes$ciej z wykorzystaniem samochodéw
skrzyniowych lub samochoddéw dostawczych - w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem sie podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatdéw i
urzadzen. Elementy do transportu zabezpieczyé przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. ZataduneKk i
roztadunek powinien odbywacé sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu
dostosowanym do cigzaru palety lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Zasady ogolne

Zasady ogolne wykonania robé6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.
5.2  Zasady szczegétowe

5.2.1  Wytyczne ogodine

Materiat po przywiezieniu na plac budowy przed jego obrobka powinien by¢ sktadowany na réwnych podktadach w
prostopadtosciennych pryzmach, tak aby poszczegodine jej elementy nie stykaty sie ze sobg. Czota poszczegodlnych
elementéw powinny by¢ zabezpieczone poprzez ich obicie deseczkami w celu zapobiezenia ich spekania. Przed ich
zamontowaniem powinny by¢ zabezpieczone $rodkiem impregnacyjnym. Widoczne elementy konstrukcji muszg by¢
przestrugane. Podczas obrébki elementow konstrukcji czynnosci elementdéw powtarzajgcych sie wielokrotnie nalezy
wykonywaé grupowo (np.: $ciecia koncéw, nawiercanie otworow itp.).

W trakcie wykonywania prac ciesielskich nalezy wykonywa¢ wszystko zgodnie ze sztukg budowlang, dokumentacjg
projektowa, obowigzujgcymi normami branzowymi.

5.2.2  Zabezpieczenia

Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ zabezpieczenie podtog i sufitdw w obrebie poddasza oraz otwartych
potaci dachowych — folie, plandeki, tektury

5.2.3  Wykonanie wigezby dachowej

Wykonie nowej wiezby dachowej obejmuje nastepujgce czynnosci:
e zapoznanie si¢ z projektem technicznym
segregacja dostarczonych elementoéw wiezby dachowej
sprawdzenie poprawnosci wykonanej impregnacji elementéw konstrukcyjnych
wstepny montaz wybranych elementéw na placu budowy z wykonaniem szablondw dla ztgczy ciesielskich
montaz murtat na stropie z wykonaniem zakotwien i potrzebnych podmuréwek
montaz krokwi naroznych i stezen zabezpieczajgcych
montaz platwi oraz pozostatych elementéw wiezby dachowej
wykonanie potgczen przy pomocy gwozdzi i fgcznikow stalowych oraz srub
wykonanie podmurowania kominéw i wykonanie czapek nakrywajacych
wstawienie kratek wentylacyjnych w przewody wentylacyjne celem zabezpieczenia przed ptakami
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otynkowanie kominéw

montaz folii paro-przepuszczalnej

montaz kontrtat i facenia dachu

w okresie odstoniecia poddasza — zabezpieczy¢ folig zabezpieczajgca przed deszczem

5.2.4  Oczyszczenie drewnianych elementéw wiezby dachowej

—  Odkurzenie elementéw konstrukcji dachu przy pomocy odkurzacza przemystowego

— Oczyszczenie elementdow metodg szczotkowania. Usunigcie przywartych zanieczyszczen (zaprawa
cementowa, odchody ptasie) przy pomocy szpachelek, zdzierakéw i szczotek stalowych

— Umycie elementéw konstrukcji dachu cieptg wodg z dodatkiem detergentow, przy uzyciu szczotek i ggbek

5.2.5  Wymiana uszkodzonych lub zniszczonych elementéw wiezby dachowej

Remont wiezby dachowej nalezy prowadzi¢ na odcigzonym dachu (po demontazu dachowki).

Przed przystgpieniem do robdt nalezy szczegétowo zbadaé stan kazdego elementu drewnianego przez ociosywane

wstepne (naktuwanie) toporkiem ciesielskim.

Wszystkie uszkodzone mechanicznie i porazone elementy w sposoéb widoczny oznakowac (np. farba).

Szczegotowy zakres remontu poszczegolnych elementéw nalezy uzgodni¢ z nadzorem autorskim

— Woymiana uszkodzonych lub zniszczonych elementéw wiezby dachowe;j

- Przy wymianie wskazanych elementéw nalezy w niezbednym zakresie rozebraé elementy sasiednie
(miecze, zastrzaty, krokwie, kleszcze).

- Zastosowa¢ odpowiednie podparcia i zabezpieczenia sgsiednich elementow konstrukcji w sposob
zapewniajgcy bezpieczenstwo robot i konstrukciji.

— Nowe elementy wbudowywa¢ o przekrojach jak w stanie obecnym (wyjatek stanowig krokwie o przekroju
mniejszym niz 13x14cm), z drewna sosnowego klasy min. C24 o wilgotnosci 12%, zaimpregnowanego przed
dziataniem czynnikow biologicznych oraz przeciwpozarowo metodg cisnieniowg lub zanurzeniowg

— Usuniecie skutkdw korozji biologicznej

— Ociosanie skorodowanej biologicznie czesci elementu konstrukcji dachu — do warstwy drewna zdrowego, lecz nie
gtebiej niz 2,0 cm (w przypadku wykrycia w trakcie realizacji robdt ognisk korozji biologicznej gtebszej niz 2,0 cm
— nalezy zawiadomi¢ nadzor autorski)

5.2.6  Konserwacja drewnianych elementéw wiezby dachowej

e Wzmocnienie uszkodzonych elementéw drewnianych srodkami chemicznymi (np. nasycenie preparatem PU-
Holzverfestigung Remmers lub réwnowaznym)

e Uzupetnienie mniejszych ubytkéw w drewnie preparatami na bazie zywicy poliuretanowej, ktora taczy sie z
widrami drewnianymi (np. PU Holzersatzmasse Remmers lub réwnowaznym)

e Uzupelnienie wiekszych ubytkéw flekami z drewna tego samego gatunku (sosna)

Impregnacja drewnianych elementéw wiezby dachowe;j:

Drewno istniejgcej konstrukcji dachu osuszy¢, podda¢ impregnacji srodkiem oleistym (po przez malowanie pedzlem
np. preparatem Impregniergrund GN Remmers lub réwnowaznym), ktory zabezpiecza przed atakiem: grzybéw,
pleénig, sinizng i owadami. W przypadku stwierdzenia aktywnych insektéw zastosowa¢ dodatkowo preparat
rozpuszczalnikowy (poprzez nanoszenie pedzlem, opryski, iniekcje cisnieniowa lub grawitacyjng np. preparatem Anti
— Insekt lub réwnowaznym) bezposrednio na obszary zaatakowane przez szkodniki. Tak zaimpregnowane elementy
drewniane nalezy zabezpieczy¢ przeciwogniowo, stosujgc transparentny lakier peczniejgcy np. Brandschutz oraz
dodatkowo lakier Brandschutz-Schutzlack lub réwnowazne

—  Zabezpieczenie przed korozjg biologiczng (w klasie uzytkowania 2)

—  Zabezpieczenie przed ogniem (klasa reakcji na ogienn w euroklasie B—s2,d0 lub C-s2,d0; dzieki tworzeniu

warstwy)

— Suszenie moze by¢ naturalne w miesigcach letnich lub sztuczne, na przyktad nagrzewnicg powietrzna.
Wykonywanie robét impregnacyjnych nalezy wykonac¢ po konsultacji z doradcg technicznym dostarczajgcym preparaty
do impregnacji drewna):

Drewno przeznaczone do impregnacji musi by¢ oczyszczone z zaprawy, elementdéw skorodowanych, zbutwiatych oraz
innych zanieczyszczen.

Preparaty nanosi¢ poprzez doktadne smarowanie za pomocg szczotek, pedzli ze szczegdlnym uwzglednieniem
peknie¢, szczelin i ztgcz (dot. elementow starych)

Preparat nanosic cisnieniowo bgdz metodg zanurzeniowg (dot. elementéw nowych)

W trakcie przeprowadzania impregnacji nalezy przestrzega¢ przepisy B.H.P.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogobine
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.2 Badania w czasie wykonywania robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot, w szczegélnosci w zakresie:

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- kompletnosci montowanych elementéw,

— prawidtowosci osadzenia i montazu,

- dotrzymania dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach

- jakosci stopnia impregnacji drewna

- doktadno$ci montazu poszczegdlnych elementéw konstrukcji

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1  Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7 pkt 7

Obmiar robét bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

7.2 Jednostka i zasady obmiarowania

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozyciji, jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1 m3 wbudowanego drewna konstrukcyjnego.
- zestawienie elementéw dostarczone przez producenta elementow prefabrykowanych

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1  Ogédlne zasady

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

W przypadku systemu suchej zabudowy sprawdzeniu podlega zgodnos$¢ catosci prac z dokumentacjg
projektowa i SST lub/i wytycznymi producenta/dostawcy systemu, a w szczegdlnosci:

a) rodzaj zastosowanych materiatéw,

b) przygotowanie podioza,

c) prawidtowos$¢ zamontowania i rozmieszczenia

d) prawidtowos¢ wykonania

e) zgodnosc z instrukcjami producentow

f) Sprawdzenie wygladu — badania te nalezy wykonywac¢ przez ogledziny i porownanie wynikéw z odpowiednig
Aprobatg oraz dokumentacjg projektowa.

g) Sprawdzenie wygladu zewnetrznego i estetyki montazu. Na powierzchni zamontowanej $ciany nie dopuszcza sie
miejscowych wypuktosci i wklestosci zauwazalnych z odlegtosci 1m. Styki elementéw powinny by¢ proste i
jednakowej szeroko$ci. Niedopuszczalne jest wystepowanie przerw w ciggtosci spoin.

h) Sprawdzenie zastosowanych materiatéw nalezy stosowac wyroby o minimalnym standardzie i parametrach
technicznych jak okreslone w dokumentacji i ST.

i) Sprawdzenie wypoziomowania

i) Zgodnosé wykonania robét z projektem.

k) Jakos¢ wykonanych robét.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i ewentualnymi dodatkowymi wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Zasady ogobine

Ustalenia ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.
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9.2 Podstawy ptatnosci

Podstawg ptatnosci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie o
wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilos§¢ m® lub sztuk elementéw. Przyjmuje sie, ze cena za te prace w
przyjetej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy ryczattowej lub stawka jednostkowa w przypadku rozliczenia
kosztorysowego obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do ich zrealizowania, a w szczegdélnosci:
dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze i porzadkowe):

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw produkgiji,

— ustawienie i rozbiorke rusztowan,

— przygotowanie podtoza,

— wykonanie robot zwigzanych z konstrukcjg wiezby dachowej,

— oczyszczenie miejsca pracy oraz wyniesienie Smieci i resztek materiatow,

10 DOKUMENTY

ODNIESIENIA
10.1 Normy

1. PN-61/D-95007 Drewno tartaczne iglaste,

2. PN-57/D-01001 Drewno iglaste,

3. PN-57/D-96000 Tarcica iglasta,

4. PN-EN 408:1998 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone,

5. PN-EN 388:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci,

6. PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie.

7. PN-B-03150 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

8. PN-D-01001 Tarcica. Podziat, nazwy i okreslenia.

9. PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod
konserwacji drewna.

10. PN-D-01012 Tarcica. Wady.

11. PN-D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

12. PN-M-81000 Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badanie.

13. PN-M-82054.00 Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczenie.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

- instrukcje producentow

- Budownictwo ogolne — Tom 1, Arkady, Warszawa, 1990
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PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

WTWIiO — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru



1 CZESC OGOLNA

11 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Remont czesci pomieszczen sanitarnych i korytarzy w budynku Zespotu Szkét w Cybince.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczg ce wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych, uzytecznosci publicznej oraz
przemystowych.

1.3 Zakres stosowania ST

Niniejsza ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.2., a objetych zamowieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j
oraz przy uwzglednieniu przepisow BHP.

1.4  Zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci wystepujacych przy montazu instalacji wodociggowych z tworzyw
sztucznych, ich uzbrojenia i armatury. Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci
materiatdw, wymagan w zakresie przygotowania i sposobow ich oceny, wymagan dotyczacych wykonania
instalacji oraz ich odbioréow. Wykonywane prace to:

- montaz czasowej baterii stojgcej do umywalki,

- montaz zaworu czerpalnego i odcinajgcego do umywalek oraz WC.

15 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi ST
»Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponizej:

Instalacja wodociggowa — instalacje wodociggowg stanowig ukfady potgczonych przewodow, armatury i
urzagdzen, stuzgce do zaopatrywania budynkéw w zimng i cieptg wode, spetniajacg wymagania jakosciowe
okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez
ludzi.

Instalacja wodociggowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej rozpoczyna
sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego, a instalacja zimnej wody pochodzgcej z wtasnego ujecia
(studni) od urzgdzenia, za po-moca ktérego jest pobierana woda z tego ujecia.

Instalacja wodociggowa wody cieptej — instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem na
zasileniu zimng wodg urzgdzenia do przygotowania cieptej wody.

Woda do picia — woda do picia to taka woda, ktora jest odpowiednia do spozywania przez ludzi i spetia
odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.

Zestaw wodomierzowy — sktada sie z wodomierza oraz potgczonych ksztattek.

Urzadzenie zabezpieczajg ce — urzadzenie stuzgce do ochrony jakosci wody do picia, uniemozliwiajgce wtérne
zanieczyszczenie wody (np. zawor antyskazeniowy, filtr).

Armatura przeplywowa instalacji wodociagowych — wszelkiego rodzaju zawory prze-znaczone do sterowania
przeptywem wody w instalacji wodociggowej.

Armatura czerpalna — wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do
poboru wody z instalacji wodociggowe;.

1.6 Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos$é z dokumentacjg projektowg

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w ST
~JWymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7 Dokumentacja robét montazowych instalacji wodociggowych



Dokumentacja wykonania rob6t montazowych instalacji wodociggowych stanowi czes¢ sktadowg dokumentacji
budowy, ktorej wykaz oraz podstawy prawne sporzgdzenia podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.6.

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. ,w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z 27 kwietnia 2012 r. poz. 462 z p6z. zmianami), dla przedmiotu zamowienia dla ktérego wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w

sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn.

zmianami — tekst jednolity Dz. U. 2013 Nr 00, poz. 1129),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamdéwien publicznych),
sporzgdzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pézn.
zmianami — tekst jednolity Dz. U. 2013 Nr 00, poz. 1129),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézn. zmianami),

— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570),

— protokoty odbioréw czesciowych, kohcowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan

kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 290).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1  Ogodlne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociggowych powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczna, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktérej
zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a
dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty
wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pozniej krajowg oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny wyréb
budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie
cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg
nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2
pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wlasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych
wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym
udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wtasciwosciach uzytkowych oznaczonych
zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyrob budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje
stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten
wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typ wyrobu, kraju po-chodzenia oraz daty
produkciji.

2.2 Rodzaje materiatéw



Wszystkie materiaty do montazu instalacji wodociggowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznym — wydanym do
31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich wazno$ci krajowym ocenom technicznym.

221 Materialy podstawowe

rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) — PN-EN ISO 1452-1+5,
rury i ksztattki z polipropylenu (PP) — PN ISO 15874-1+5,

rury i ksztattki z polibutylenu (PB) — PN-EN ISO 15876-1+5,

rury i ksztattki z polietylenu (PE-X) — PN-EN ISO 15875-1+5.

2.2.2 Armatura sieci wodociggowej

Armatura sieci wodociggowej (armatura przeptywowa instalacji wodocigagowej) musi spetnia¢ warunki okreslone
w nastepujacych normach:

PN-EN 200, PN-EN 817, PN-EN 111, PN-EN 1286, PN-EN 1287, PN-EN 1489, PN-EN 1490, PN-EN 1491, PN-
EN 1567, PN-EN 12541, PN-EN 15092.

223 Materialy pomocnicze:

tasma teflonowa albo wtékno konopne i pasta uszczelniajgca do uszczelniania potaczen,
kleje do wykonania potgczen klejonych,
papier scierny do przygotowania powierzchni potgczen klejonych lub zgrzewanych,
korki do zabezpieczenia instalacji przed montazem armatury,

Materiatly pomocnicze muszg spetnia¢ wtasciwosci techniczne okreslone przez producenta materiatéw
podstawowych oraz odpowiada¢ obowigzujgcym aprobatom technicznym — wydanym do 31 grudnia 2016 r., a po
zakohczeniu okresu ich waznosci krajowym ocenom technicznym.

2.3 Warunki przyjecia materiatéw instalacyjnych na budowe

Materiaty do wykonania instalacji wodociggowej mogg by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujace
warunki:
— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j i niniejszej ST,
— sg wlasciwie opakowane i oznakowane w sposob umozliwiajgcy ich petna identyfikacje,
— spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— posiadajg dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania.
Niedopuszczalne jest stosowane materiatéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatbw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatéw.

2.4 Warunki przechowywania materiatow

Wszystkie materiaty powinny by¢ magazynowane i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta.

241 Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajgcg 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub diuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem swiatta
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg
z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury
nie nagrzewaly sie i nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymainej 3
m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac¢ w stosach
na réwnym podtozu, na podkfadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-
2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m.
Wysokos$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych
$rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.



Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

242 Sktadowanie armatury

Armature nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W pomieszczeniach
sktadowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujgco. Armature z tworzyw sztucznych
nalezy przechowywacé z dala od urzadzen grzewczych.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1  Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt
3

Do wykonania robot nalezy stosowacé jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
robot, zarbwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczyé kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu podane zostaty w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2  Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wyfacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos$¢ tadunku nie
powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci srodkow
transportu jak sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem
przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne sciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna
by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejgcych zalecen przew6z powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia —5°C do +30°C.

4.3  Wymagania dotyczace przewozu armatury

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposob zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem
mechanicznym i wptywami czynnikow atmosferycznych.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

51 Ogoblne zasady wykonania robét podane zostaly w ST ,,Wymagania ogé6lne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 5

5.2  Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociggowej z tworzyw sztucznych nalezy:
wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

wykonac bruzdy w $cianach w przypadku ukfadania w nich przewodéw wodociggowych,
wykonac¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodéw wodociggowych.



5.3 Montaz rurociggéw

Po wykonaniu czynnos$ci pomocniczych okredlonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do wtasciwego montazu rur,
ksztattek i armatury.

Rurociggi z tworzyw sztucznych moga by¢ mocowane bezposrednio na $cianach (na-tynkowe), w szachtach,
w bruzdach $cian (podtynkowe) lub warstwach podtogowych w rurach ostonowych.

Wszystkie przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z
tworzywa sztucznego. Przestrzen pomiedzy rur g i tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem
elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktérego jest wykonana rura.

Tuleje ochronne powinny mieé srednice wewnetrzng wigkszg od srednicy zewnetrznej przewodu:

— co najmniej o 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowa,

— co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop,

oraz powinny by¢ dtuzsze niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez

strop powinny wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie. W tulejach ochronnych

nie powinny znajdowac sie zadne potgczenia rur.

Przewody wodociggowe z rur z tworzyw sztucznych powinny byé prowadzone:

— w odlegtosci minimum 10 cm od rurociggow cieplnych (mierzgc od powierzchni rur). W przypadku gdy
odlegtosc¢ ta jest mniejsza nalezy zastosowac izolacje cieplna,

— ponizej przewodow elektrycznych w odlegtosci minimum 10 cm,

— ponizej przewodoéw gazowych (wody cieptej nieizolowanej w odlegtosci co najmniej 10 cm),

— w sposob umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplne;.

Przewody wodociggowe nalezy izolowa¢ gdy dzialanie dowolnego zrédta ciepta mogtoby spowodowac
podwyzszenie temperatury $cianki rurociggu powyzej +30°C, a takze gdy sg prowadzone przez
pomieszczenia nieogrzewane lub o znacznej zawartosci pary wodnej.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym
kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

531 Uktadanie przewodow bezposrednio na scianach (natynkowe)

Przewody wodociggowe uktadane bezposrednio na scianach (lub na wspornikach) nalezy zabezpieczy¢ przed
wyboczeniem oraz przed zetknieciem z powierzchnig przegrody przez zastosowanie witas ciwych uchwytow i
podpér. W przypadku cieptej wody nalezy zastosowaé kompensacje wydtuzen termicznych (w przypadku braku
mozliwosci zastosowania samokompensacji). Przewody pionowe nalezy tak prowadzi¢, aby ich maksymalne
odchylenie od pionu nie przekraczato 1 cm na jedng kondygnacije.

5.3.2 Uktadanie przewodow w szachtach instalacyjnych

Poza zaleceniami podanymi w pkt. 5.3.1. nalezy:

— przy montazu piondw z rur bez stabilizacji nalezy zwrdci¢ uwage, aby odgateziony przewdd miat mozliwosc
ugiecia sie na dostateczng dlugos$¢ (zgodnie z zaleceniami producenta rur),

— przy montazu pionéw z rur stabilizowanych mozna pomingé kompensacje, umieszczajgc obejmy punktu
statego bezposrednio przy kazdym rozgatezieniu przewodu (odstepy miedzy punktami statymi nie powinny
przekracza¢ 3 m),

— zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajgcych odgatezienia.

533 Uktadanie przewodoéw w bruzdach scian (podtynkowe) lub warstwach podtogowych (w szlichcie
betonowej)

Przewody instalacji wodociggowej montowane w bruzdach $ciennych lub warstwach podtogowych nalezy uktadac,
w miare mozliwosci, prostopadle lub rownolegle do krawedzi przegrdd. Trasy przewoddw nalezy zinwentaryzowac
w dokumentacji powykonawczej.

Przewody w bruzdach nalezy uktada¢ w rurach ostonowych z tworzywa sztucznego. Dopuszcza sie uktadanie
w bruzdzie przewodu owinigtego tekturg falistg lub folig przy zapewnieniu wokét owiniecia przestrzeniu
powietrznej.

5.4 Potaczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych nalezy dokonaé ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie rur i ksztaltek muszg by¢ czyste, gtadkie, po-zbawione poréw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych

w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w pkt.

2.2.1. Potaczenia rur i ksztaltek nalezy wykonac jako:



ariant 1 — pofgczenie zgrzewane

Potaczenia zgrzewane mogg by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

— zgrzewanie doczotowe, ktdre polega na tgczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncéwek do wtasciwej
temperatury i docis$nigcie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

— zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujgce sie tym, ze ksztattki polietylenowe (PE) zawieraja jeden lub
wiecej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu
uzyskania potgczenia zgrzewanego z bosym koricem lub rura.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystapi¢ wyptywki
stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym Zzadna wyptywka nie powinna
powodowac przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co mogtoby spowodowaé zwarcie podczas
taczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystgpic¢ pofatdowanie.
potaczenia mechaniczne zaciskowe
Potgczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomocg ztgczek, ktére zaciskane sg na koncéwkach rur.
Potaczenia te majg zastosowanie w przewodach wodociggowych o srednicach do 110 mm.

potgczenia kielichowe na wcisk
Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelkg
(pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie $rodka smarujgcego
ufatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich (PVC).
potaczenia klejone
Potaczenia klejone w montazu instalacji wodociggowych stosowane sg dla rur i ksztattek z PVC Powierzchnie
taczonych elementéw za pomoc g kleju agresywnego muszg by¢ czyste i odttuszczone. Nalezy bezwzglednie
przestrzegaé instrukcji producenta kleju.

Pomieszczenie, w ktdrym odbywa sig klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed otwartym
ogniem z powodu tworzgcych sie par rozpuszczalnikéw.

5.5 Potaczenia z armaturg

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokonac ogledzin jej powierzchni zewnetrznej i wewnetrzne;.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione pordw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w
stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm okre$lonych w pkt. 2.2.2.

Armature na przewodach nalezy tak instalowa¢, aby kierunek przeptywu wody w przewodzie byt zgodny
z oznaczeniem na armaturze (dotyczy rowniez wodomierza). Powinna ona by¢é zamocowana do przegrod
lub konstrukcji wsporczych zgodnie z projektem.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji umozliwiajgc jej
oproznienie z wody. Powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych. W armaturze mieszajacej i
czerpalnej przewéd cieptej wody powinien by¢ podiaczony z lewej strony.

Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej nad poditogg lub przyborem nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w WTWiO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie
rodzajoéw potgczen armatury z instalacjg nalezy wykonac przestrzegajac instrukcji wydanych przez producentéw
okreslonych materiatéw.

Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej Sciennej nad podloga lub przyborem

Wysokosc¢ ustawienia | Wysoko$¢ gornej krawedzi
Nazwa przyboru armatury czerpalnej nad | przedniej $cianki przyboru | Wysoko$¢ ustawienia:
podtoga nad podioga
— m m m
zlew 0,75+ 0,95 0,50 + 0,60
zlewozmywak do pracy 1,10 =+ 1,25 0,85+ 0,90 armatury czerpalnej nad
stojgcej gérna krawedzig
- wedzi
zlewozmywak do pracy 1,00 + 1,10 0,75 przedniej
. . Scianki przyboru
siedzgcej 0.25 + 0,35
umywalka 1,00 + 1,15 0,75 +0,80
umywalka w przedszkolu 0,85+ 0,95 0,60
Wysokos¢ ustawienia armatury sciennej
Nazwa przyboru Wysokos$¢ ustawienia:
- m
wanna armatury czerpalnej nad gorng krawedzig wanny




0,10+0,18

natrysk armatury czerpalnej nad posadzka brodzika natrysku
1,00 =+ 1,50

gtéwki natrysku statego gérnego nad posadzkg brodzika natrysku, liczac od sitka
gtowki
2,10 = 2,20

gtowki natrysku statego bocznego nad posadzkg brodzika natrysku, liczgc od sitka
gtowki
1,80 + 2,00
basen do mycia ndg armatury czerpalnej nad gorng krawedzig basenu do mycia nég
0,10 = 0,15

poidetko dla dzieci wylotu zaworu poidetkowego nad posadzkag
0,65+ 0,75

poidetko dla dorostych wylotu zaworu poidetkowego nad posadzkg
0,80 + 0,90

cisnieniowy zawor sptukujgcy osi wylotu podejscia czerpalnego nad posadzkg
1,10

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1  Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podane zostaty w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.2 Kontrole wykonania instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO ,,Instalacji wodociggowych” (zeszyt nr 7)

S3a to badania wstepne polegajgce na pulsacyjnym podnoszeniu cisnienia w instalacji do wartosci cisnienia
probnego (3-krotnie) i obserwac;ji tej instalacji. W przypadku braku przeciekéw i roszenia oraz spadku cisnienia
(moze wystgpi¢ wylgcznie spowodowane elastycznoscig przewoddw z tworzyw sztucznych) obserwuje sie
instalacj e jeszcze 2 godziny, jezeli w dalszym ciggu nie wystepujg przecieki i roszenie oraz spadek cisnienia nie
wiekszy niz 0,6 bara, przystepuje sie do badania gtéwnego.

Badanie gtéwne polega na podniesieniu ci$nienia do wartosci ciSnienia probnego i obserwaciji instalacji przez
2 godziny. Jezeli badanie gtéwne zostato zakohczone wynikiem pozytywnym — brak przeciekéw i roszenia oraz
spadek cisnienia nie wigekszy niz 0,2 bara — to uznaje sie, ze instalacja wodociggowa zostata wykonana w
sposéb prawidtowy, chyba ze wymagane sg jeszcze badania uzupetniajgce przez producenta przewodow z
tworzyw sztucznych. Wartos¢ cisnienia probnego nalezy przyja¢ zgodnie z okreslong w dokumentaciji
technicznej i WTWiO.
Badanie szczelnosci instalacji mozemy réwniez przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem (zgodnie z pkt. 11.3.4.
zeszytu nr 7 WTWiO).

Warunkiem uznania wynikéw badania sprezonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku ci$nienia na
manometrze podczas badania. Jednakze jest to badanie do$¢ niebezpieczne i nalezy Scisle przestrzegac
wymogow okreslonych w ww. pkt. WTWiO.

Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelnosci wodg zimn g z wynikiem pozytywnym, nalezy
dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelnosci wodg o temp. 60°C, przy cisnieniu roboczym.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokoét (Zatgcznik nr 1).

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robét podane zostaly w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt
7

7.2 Jednostki i zasady obmiaru robét



Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
dotaczonymi do niej ST (szczegotowymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Dlugos¢ rurociggow:

— nalezy liczy¢ od koncowki ostatniego tgcznika w podejsciu do wodomierza (od strony instalacji) bgdz od
zaworu odcinajgcego na wprowadzeniu rurociggéw do budynkow (w przypadkach, gdy wodomierz jest na
zewnatrz budynku) — do kohcéwki podejscia do poszczegdinych punktow czerpania wody,

— oblicza sie w metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajgc ilosci rurociggéw w zaleznosci od rodzajéw rur i
ich $rednic oraz rodzajow potgczen bez odliczania dtugosci tgcznikéw oraz armatury tgczonych na gwint,
nie wlicza sie natomiast do dtugosci rurociggéw armatury kotnierzowe;j,

— podejscia do urzgdzen i armatury wlicza sie do ogdlnej dlugosci rurociggdéw, a niezaleznie od tego do
przedmiaru wprowadza sie liczbe podejs¢ wedtug Srednic rurociggow i rodzajow podejsé. Przy ustalaniu
liczby podejs¢ nalezy odrebnie liczy¢ podejscia wody zimnej, odrebnie — wody cieptej,

— dlugosé rurociggdw w obejsciach elementéw konstrukcyjnych wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggow,

— dlugos¢ rurociggéw w kompensatorach wlicza sige do ogélnej dtugosci rurociggow.

Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy sie w sztukach lub kompletach.

Prébe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dlugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu wedtug $rednic

oraz rodzajow budynkow.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1  Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2 Zakres badan odbiorczych

8.2.1 Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO ,,Instalacji wodociggowych”

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac do rodzaju i wielko $ciinstalacji wodociggowej. Szczegotowy zakres

badan odbiorczych powinien zostaé ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawca z tym, ze powinny one

objg¢ co najmniej badania odbiorcze szczelno$ci, zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej przed

przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia

jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwatos¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji

wodociggowej przed mozliwoscig przeptywow zwrotnych. Zakres tych badan okreslony zostat w pkt. 11 WTWiO.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywaé pomiary:

— temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu +0,5 C,

— spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometrow réznicowych zapewniajgcych doktadnosé
odczytu nie mniejszg niz 10 Pa.

8.2.2 Odbior robét poprzedzajacych wykonanie instalacji wodociggowej

Odbidr robdt poprzedzajgcych wykonanie instalacji tzw. odbiér miedzyoperacyjny nalezy przeprowadzi¢ dla robét
przyktadowo wyszczegolnionych w pkt. 5.2.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzi¢ protokét odbioru (Zatgcznik 2).

8.2.3 Odbiér techniczny czesciowy instalacji wodociggowej

Odbidr techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktorych zanika dostep w miare postepu robét. Dotyczy
on na przyktad: przewodow utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach
nieprzetazowych, przewodoéw uktadanych w rurach ostonowych w warstwach podtogi, uszczelnien przejs¢ przez
przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego
koncowego.
Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego koncowego jednak bez
oceny prawidtowosci pracy instalacji.
W ramach odbioru czesciowego nalezy:
— sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowg
oraz dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegdtowymi),
— sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej czeéci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWiO,
— przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.
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Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokédt potwierdzajgcy prawidiowe wykonanie robét
(Zatacznik 3) oraz dotaczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie

zidentyfikowac lokalizacje odcinkdw instalacji, ktore byty objete odbiorem czesciowym.

8.24 Odbiér techniczny koncowy instalacji wodociagowej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego konhcowego po:

— zakonhczeniu wszystkich robét montazowych, tgcznie z wykonaniem izolaciji cieplnej,

— wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji woda,

— dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem

pozytywnym. W ramach odbioru kohcowego nalezy:

— uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi (szczegdtowymi) i WTWiO,

— sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach
WTWiO,

— sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych i czesciowych,
— sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.
Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzgdzi¢ protokét (Zatgcznik 4).

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2  Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane jednorazowo
po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu

odbioréw czeéciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru

koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét

obliczona na podstawie:

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdét.
Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe instalacji

wodociggowych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robot,

— wykonanie ewentualnie wystepujgcych robét ziemnych,

— wykonanie robo6t pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2,

— montaz rurociggéw i armatury,

— wykonanie prob cisnieniowych,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.
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10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy
1. PN-EN 1111:2002

2.

3.

10.

11.

12.

13.

PN-EN 12541:2005

PN-EN 1286:2004

PN-EN 12541:2005

PN-EN 1287:2004

PN-EN ISO 1452-1:2010

PN-EN ISO 1452-2:2010

PN-EN ISO 1452-3:2010

PN-EN ISO 1452-4:2011

PN-EN ISO 1452-5:2011

PN-EN 14814:2016-06

PN-EN 1489:2003

PN-EN 1490:2004

Armatura sanitarna — Baterie termostatyczne (PN 10) —
Ogodlne
wymagania techniczne.

Armatura sanitarna — Cisnieniowe zawory spitukujgce do misek
ustepowych i samoczynnie zamykane zawory sptukujace
dopisuaréw.

Baterie mechaniczne niskocisnieniowe — Ogdlne
wymagania techniczn.

Armatura sanitarna — Cisnieniowe zawory sptukujgce do misek
ustepowych i samoczynnie zamykane zawory sptukujgce do
pisuarow PN 10.

Baterie termostatyczne niskocisnieniowe — Ogdlne
wymagania

techniczne.

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do ci$nieniowego odwadniania i
kanalizacji

ukfadanej pod ziemig i nad ziemig — Nieplastyfikowany
poli(chlorek

winylu) (PVC-U) — Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne.

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesyfania wody oraz do cisnieniowego odwadniania i
kanalizacji

uktadanej pod ziemig i nad ziemig — Nieplastyfikowany
poli(chlorek

winylu) (PVC-U) — Czes$¢ 2: Rury.

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesyfania wody oraz do cisnieniowego odwadniania i
kanalizacji

uktadanej pod ziemig i nad ziemig — Nieplastyfikowany
poli(chlorek

winylu) (PVC-U) — Czes$¢ 3: Ksztattki.

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesyfania wody oraz do cisnieniowego odwadniania i
kanalizacji

uktadanej pod ziemig i nad ziemig — Nieplastyfikowany
poli(chlorek

winylu) (PVC-U) — Czes$¢ 4: Armatura.

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesyfania wody oraz do ciSnieniowego odwadniania i
kanalizacji

uktadanej pod ziemig i nad ziemig — Nieplastyfikowany
poli(chlorek

winylu) (PVC-U) — Czes¢ 5: Przydatnos¢ systemu do
stosowania.

Kleje do systeméw przewoddéw rurowych z
termoplastycznych

tworzyw sztucznych do przesytania ptyndw pod cisnieniem
Wymagania uzytkowe (wersja angielska).

Armatura w budynkach — Zawory bezpieczehstwa — Badania i
wymagania.

Armatura w budynkach — Zespolone zawory nadmiarowe
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

PN-EN 1491:2004

PN-EN 15092:2008

PN-EN 1567:2004

PN-EN ISO 15874-1:2013-06

PN-EN ISO 15874-2:2013-06

PN-EN ISO 15874-2:2013/Ap1:2016-09
PN-EN ISO 15874-3:2013-06

PN-EN ISO 15874-5:2013-06

PN-EN ISO 15875-1:2005

PN-EN ISO 15875 1:2005/A1:2008

PN-EN ISO 15875-2:2005

PN-EN ISO 15875 2:2005/A1:2008

PN-EN ISO 15875-3:2005

PN-EN ISO 15875-5:2005

PN-EN ISO 15876-1:2009

PN-EN ISO 15876-2:2009

PN-EN ISO 15876-3:2009

PN-EN ISO 15876-5:2009

PN-EN 1717:2003

PN-EN 200:2008

temperaturowo-cisnieniowe — Badania i wymagania.
Armatura w budynkach — Zawory rozprezne — Badania i
wymagania.

Zawory w budynkach — Zawory mieszajace na zasilaniu
instalacji

cieptej wody — Badania i wymagania (wersja angielska).
Armatura w budynkach — Zawory redukcyjne i zespolone zawory
redukcyjne cisnienia wody — Wymagania i badania.

Systemy przewodoéw rurowych do instalacji wody cieptej i
zimne;j.

Polipropylen (PP). Czes¢ 1: Postanowienia ogdine.

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji

wody cieptej i zimnej. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Rury.
Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji

wody cieptej i zimnej. Polipropylen (PP). Cze$¢ 3: Ksztattki.
Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji

cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes¢ 5: Przydatnosé
systemu do stosowania.

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji

wody cieptej i zimnej — Usieciowany polietylen (PE-X) — Czes¢

Wymagania ogolne.

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji

wody cieptej i zimnej — Usieciowany polietylen (PE-X) Czes¢ 2:
Rury.

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji

wody cieptej i zimnej — Usieciowany polietylen (PE-X) Czes¢ 3:
Ksztattki.

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji

wody cieptej i zimnej — Usieciowany polietylen (PE-X) Czes¢ 5:
Przydatno$¢ systemu do stosowania.

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji

wody cieptej i zimnej. Polibutylen (PB). Czes$c¢ 1:
Wymagania

ogolne.

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji

wody cieptej i zimnej. Polibutylen (PB). Czes$¢ 2: Rury.

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji
wody cieptej i zimnej. Polibutylen (PB). Czes¢ 3: Ksztattki.

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji

wody cieptej i zimnej. Polibutylen (PB). Czes¢ 5: Przydatnos¢

do

stosowania w systemie.

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen
zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

Armatura sanitarna — Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce do
systemdw zasilania woda typu 1 i typu 2 — Ogéine wymagania
techniczne (wersja angielska).
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31. PN-EN ISO 4064-5:2014-09 Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody goracej — Czes¢ 5:
Wymagania instalacyjne (wersja angielska).

32. PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodo-ciggowych
do przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢
1: Postanowienia ogdlne.

33. PN-EN 806-4:2010 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodo-ciggowych
do przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢
4: Instalacja (wersja angielska).

34. PN-EN 806-4:2010 Armatura sanitarna — Baterie mechaniczne (PN10) — Ogdlne
wymagania techniczne (wersja angielska).

10.2 Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016 poz. 290)
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zmianami — tekst
jednolity Dz. U. 2015 Nr 0, poz. 1125.).

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekow
(Dz. U. Nr 72, poz. 747 z p6zn. zmianami.).

10.3 Rozporzadzenia

— Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1989).

10.4 Inne dokumenty, instrukcje

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych — zeszyt 7 — COBRTI INSTAL.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéow z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizaciji.

— Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE — GAMRAT.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogéine. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie 3, OWEOB Promocja — 2017 r.
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1 CZESC OGOLNA

11 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Remont czesci pomieszczen sanitarnych i korytarzy w budynku Zespotu Szkét w Cybince.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych, uzyteczno$ci publicznej
oraz przemystowych.

1.3 Zakres stosowania ST

Niniejsza ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.
1.2., a objetych zamowieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepiséw BHP.

1.4  Zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci wystepujacych przy montazu instalacji kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych, ich uzbrojenia oraz montazu przyboréw i urzadzeh. Przedmiotem opracowania jest okreslenie
wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdéw, wymagan w zakresie przygotowania i sposobow ich oceny, wymagan
dotyczgcych wykonania instalacji oraz ich odbioréw.

15 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7.

Instalacje kanalizacyjng stanowi uktad potgczonych przewoddéw wraz z urzadzeniami, przyborami i wpustami
odprowadzajgcymi Scieki do przytgcza kanalizacyjnego, przydomowej oczyszczalni $ciekéw lub zbiornika
bezodptywowego.

Przybor sanitarny — urzgdzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych w
wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie — przewdd fgczgcy przybor sanitarny lub urzgdzenie z przewodem spustowym lub przewodem
odptywowym.

Rura wywiewna — przedtuzenie pionu kanalizacyjnego, stanowigce zakonczenie pionu i majgce potaczenie z
atmosfera.

Przewodd spustowy (pion) — przewdd stuzacy do odprowadzania sciekow z podejs¢ kanalizacyjnych, rynien lub
wpustow deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewod odptywowy (poziom) — przewdd stuzgcy do odprowadzania Sciekdw z piondéw do przykanalika lub
innego odbiornika.

Wpust — urzadzenie stuzgce do zbierania sciekéw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do instalacji
kanalizacyjnej.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektows ,
postanowieniami zawartymi w WTWiO dla instalacji kanalizacyjnych, specyfikacjg techniczng (szczegdtowa ) i
poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ST
»Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7 Dokumentacja rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnych

Dokumentacja wykonania robdt montazowych instalacji kanalizacyjnych stanowi cze$¢ sktadowg dokumentac;i

budowy, ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzgdzenia podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV

45000000-7, pkt 1.6.

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. ,w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.

Ekobonus Sp. z 0.0. ul. Azaliowa 3b Ztotniki 62-002 Suchy Las, biuro: ul. Kossaka 20/9 Poznan
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z 27 kwietnia 2012 r. poz. 462 z p6zn. zmianami), dla przedmiotu zamowienia dla ktérego wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z
poézn. zmianami — tekst jednolity Dz. U. 2013 Nr 00, poz. 1129),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamdwien publicznych),
sporzgdzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pézn.
zmianami — tekst jednolity Dz. U.2013 Nr 00, poz. 1129),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézn. zmianami),

— dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570),

— protokoty odbioréw czesciowych, kohcowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan

kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji rob6t z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 290).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

robot budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1  Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczna, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktorej
zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a
dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna (do konca okresu waznosci tej aprobaty
wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pozniej krajowg oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny wyréb
budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie
cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg
nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2
pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wlasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych
wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym
udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wtasciwosciach uzytkowych oznaczonych
zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyrob budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje
stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten
wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umozliwi¢ identyfikacje producenta i typ wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty
produkciji.

2.2 Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych
do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznos$ci w krajowych ocenach technicznych).

221 Materialy podstawowe

— rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu — PN-EN 1329-1
— rury i ksztattki z polipropylenu — PN-EN 1451,
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— rury i ksztattki z polietylenu — PN-EN 1519,

222 Przybory i urzadzenia

Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewoddw kanalizacyjnych muszg spetnia¢ wymagania okreslone w
odpowiednich normach: PN-EN 997, PN-EN 1253, PN-EN 14516, PN-EN 14527, PN-B-75704.

223 Materialy pomocnicze:

— sznur konopny surowy i smotowany,

witokno konopne i pasta uszczelniajgca,

kleje do wykonania potaczen klejonych,

papier scierny do przygotowania powierzchni potgczen klejonych,
korki do zabezpieczenia instalacji przed montazem urzgdzen,

2.3 Warunki przyjecia materiatéw instalacyjnych na budowe

Materiaty do wykonania instalacji kanalizacyjnej mogg by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujgce
warunki:
— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j i niniejszej ST,
— sg wiasciwie opakowane i oznakowane w sposéb umozliwiajgcy ich petna identyfikacje,
— spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— posiadajg dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania karty katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania.
Niedopuszczalne jest stosowane materiatéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatbw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.4 Warunki przechowywania materiatow

Wszystkie materiaty powinny by¢ magazynowane i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta.

241 Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajgcg 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub diuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem swiatta
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczyst g
z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury
nie nagrzewaly si¢ i nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymainej 3
m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac¢ w stosach
na réownym podtozu, na podkfadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-
2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m.
Wysokos$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych
$rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe ukfadac¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami

drewnianymi.

2.4.2  Skladowanie urzadzen

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane skladowa¢ nalezy w magazynach
zamknietych lub pod wiatami. Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ w magazynach
zamknietych, w ktérych temperatura nie spada ponizej 0°C.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 3
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Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
robot, zarbwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane zostalty w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2  Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetic¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos$c¢ fadunku nie
powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci Srodkow
transportu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem
przez podiozenie tektury falistej i desek pod tafncuch spinajgcy boczne $ciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna
by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug zalecen producentéw przew6z powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia 0°C do +30°C.

4.3  Wymagania dotyczace przewozu przyboréw i urzadzen

Przybory i urzgdzenia nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem, uszkodzeniem
mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1  Ogélne zasady wykonania robét podane zostaty w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7,
pkt 5

5.2 Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:
— wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

— wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykonac bruzdy w scianach w przypadku uktadania w nich przewodéw kanalizacyjnych,
wykonac¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewoddéw kanalizacyjnych.

5.3  Montaz rurociagéw

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do wtasciwego montazu rur i
ksztattek oraz przyboréw i urzgdzen.
Rurociggi kanalizacyjne nalezy mocowa¢ za pomocg uchwytéw lub wspornikéw w sposéb zapewniajacy
odizolowanie ich od przegréd budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow.
Przewody pod podiogg w ziemi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej rownolegle lub prostopadle do
fundamentéw budynku. Przewody z rur kielichowych powinny mieé kielichy utozone przeciwnie do kierunku
przeptywu $ciekow.

Przy przejsciach przewodow przez sciany i stropy nalezy zastosowac tuleje ochronne wypetnione materiatem
uszczelniajgcym.
Srednica tulei powinna byé wieksza o okoto 5 cm od $rednicy przewodu.

Przewoddw kanalizacyjnych nie nalezy prowadzi¢ nad przewodami instalacji wody cieptej i zimnej, ogrzewczej,
gazowej i elektrycznej (minimalna odlegto $¢ od tych przewoddw wynosi 0,1 m). Przewody prowadzone w bruzdach
powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem o $ciane bruzdy np. przez owiniecie tekturg falista.
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5.4 Potaczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonaé ogledzin tych materiatow.

Powierzchnie rur i ksztaltek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad

powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.

oiaczenia rur i ksztattek nalezy wykonaé jako potgczenie zgrzewane

Potagczenia zgrzewane mogg by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

— zgrzewanie doczotowe, ktdre polega na tgczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncéwek do wtasciwej
temperatury i doci$nigcie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

— zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujgce sie tym, ze ksztattki polietylenowe (PE) zawierajg jeden lub
wigcej integralnych elementow grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu
uzyskania potgczenia zgrzewanego z bosym koricem lub rura.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystapic wyptywki
stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna
powodowac przemieszczenia drutu w ksztattkach elektrooporowych co mogtoby spowodowa¢ zwarcie podczas
taczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystgpic¢ pofatdowanie.
oiaczenia kielichowe na wcisk
Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelkg
(pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujgcego
ufatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w
kielich.

Po%aczenia klejone

Potaczenia klejone w montazu instalacji kanalizacyjnych stosowane sg dla rur i ksztattek z PVC-U. Powierzchnie

elementéw tgczonych za pomoc g kleju agresywnego muszg by¢ czyste i odttuszczone. Nalezy bezwzglednie

przestrzegaé instrukcji producenta kleju.

Pomieszczenie, w ktérym odbywa sie klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed otwartym
ogniem z powodu tworzgcych sie par rozpuszczalnikéw.

Rodzaj zastosowanych potgczen rur i ksztattek powinien by¢ zgodny z instrukcjami producentow tych materiatow.

5.5 Potaczenia z przyborami i urzadzeniami

Przed przystgpieniem do montazu przyboréw i urzadzenh nalezy dokonac¢ ogledzin ich powierzchni.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.2.

Montaz przyboréw i urzgdzeh nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO ,Instalacji
kanalizacyjnych”, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentéw okreslonych przyborow
i urzadzen.

Wysokosc¢ ustawienia przyborow sanitarnych od podtogi do gérnej krawedzi przyboru powinna by¢ nastepujaca:
— umywalka 0,75-0,80 m

— umywalka w przedszkolu 0,60 m
- zlew 0,50-0,60 m
— zlewozmywak do pracy stojgce;j 0,85-0,90 m
— zlewozmywak do pracy siedzgce;j 0,75m
— pisuar dla dorostych 0,65m
— miska ustepowa wiszgca 0,40 m.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podane zostaty w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.2 Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO ,.Instalacji kanalizacyjnych (zeszyt nr 12)

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow.
Pionowe wewnetrzne przewody deszczowe nalezy poddawac probie na szczelnos¢ przez zalanie ich wodag
na catej wysokosci (do poziomu dachu).
Szczelnos¢ podejs¢ i piondw odprowadzajgcych scieki bytowe bada sie obserwujgc swobodny przeptyw
ody odprowadzanej z losowo wybranych przyboréw sanitarnych. Przewody odptywowe nalezy napeti¢ wodg
0 poziomu powyzej kolana tgczacego te przewody z pionem.
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Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potgczenia nie wykazujg przeciekdw to wynik badania szczelnosci nalezy
uznac za pozytywny.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokét badania szczelnosci (Zatgcznik 1).

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét podane zostaly w ST ,,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt
7

7.2 Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robdét, zgodnie z dokumentacjg projektows i

dotgczonymi do niej ST (szczegdtowymi) w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

- Dtugos$c¢ rurociggdéw kanalizacyjnych nalezy obliczaé w m, wyodrebniajgc ilosci rurociggéw w zaleznosci od
rodzajéw rur, ich srednic oraz rodzajéw potgczen, bez odliczania ksztattek, Do dtugosci rurociggéw nie wlicza
sie zasuw burzowych, czyszczakdw, rur wywiewnych i innych elementow.

- Zwezki wlicza sie do rurociggdéw o wigkszej srednicy.

- Liczbe podej$¢ odptywowych od urzgdzen (przyboréw) kanalizacyjnych oblicza sie w sztukach wedtug rodzajow
podejs¢ i srednic odptywu z danego urzadzenia. Dlugos¢ rurociggéw w podejsciach wlicza sie do ogolnej
dtugosci rurociggéw. Nie uwzglednia sie natomiast podej$¢ do urzadzen (przyboréw), stanowigcych komplet
urzgdzen fgczonych szeregowo, jak umywalki i pisuary.

- Uzbrojenie rurociagéw — wpusty, syfony, czyszczaki, ttuszczowniki, zasuwy oblicza sie w sztukach z podaniem
rodzaju materiatu i Srednicy.

- Przybory — zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustepy itp. — oblicza sie w sztukach lub kompletach z podaniem
rodzaju i typu urzadzenia.

- Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza sie w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i
Srednicy.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1  Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2  Zakres badan odbiorczych

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 11
i 12 WTWiO ,Instalacji kanalizacyjnych” (zeszyt nr 12).

Szczegotowy zakres bada n odbiorczych nalezy ustali¢ w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg robot.
Badania te powinny obja¢ co najmniej sprawdzenie szczelnosci, zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym oraz
poziomu hatasu.

821 Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:
przebieg tras kanalizacyjnych,
szczelnos¢ potgczen,
sposéb prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,
lokalizacja przyboréw i urzadzen.
Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzi¢ protokdt odbioru technicznego —
czesciowego (Zatgcznik 2).

8.2.2  Odbiodr czesciowy instalacji kanalizacyjnej

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac¢ te elementy urzadzen, ktore zanikajg w wyniku postgpu robot, jak np.
wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest utrudnione bgdz niemozliwe w fazie
odbioru koncowego.

Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego — czesciowego
(Zatacznik 3) oraz dotgczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac
lokalizacje odcinkéw instalacji, ktore byly objete odbiorem czes$ciowym.

8.2.3  Odbiér koncowy instalacji kanalizacyjnej
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Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po zakonczeniu wszystkich robét montazowych
oraz dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzi¢ w szczegolnosci:

— uzycie wtasciwych materiatdw i elementéw urzadzen,

— prawidtowos$¢ wykonania potaczen,

— wielkos¢ spadkow przewodow,

— odlegtosci przewodow od przegrod budowlanych i innych instalacii,

— prawidtowos$¢ wykonania uchwytéw (podp6r) przewodow oraz odlegtosci miedzy uchwytami (podporami),

— prawidtowos¢ zainstalowania przyborow i urzadzen,

— protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

— protokoty zawierajgce wyniki badanh odbiorczych,

— zgodnosc¢ wykonanej instalacji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi (szczegotowymi),
WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentéw materiatow, przyboréw i urzadzen.
Z odbioru konncowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego — koncowego (Zatgcznik 4).

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1  Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2  Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane jednorazowo
po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czegsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét
obliczona na podstawie:

@ariant 1
—okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych przez

zamawiajgcego lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe instalacji
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robot,
— wykonanie wystepujgcych ewentualnie robot ziemnych,

— wykonanie rob6t pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2,

— montaz rurociggéw przybordéw i urzgdzen,

— wykonanie préb szczelnosci,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy
1 PN-EN 31+A1:2014-07 Umywalki — Wymiary przytaczeniowe (wersja angielska)
2 PN-EN 35:2014-07 Stojgce i pqdwieszang bidety zasilane od géry — Wymiary
przytgczeniowe (wersja angielska).
PN-EN 80:2002 Pisuary nascienne — Wymiary przytgczeniowe.
4 PN-EN 198:2008 Urzadzenia sanitarne — Wanny wykonane z wylewanych ptyt

Z usieciowanego
tworzywa akrylowego — Wymagania i metody badan (wersja
angielska).

Ekobonus Sp. z 0.0. ul. Azaliowa 3b Ztotniki 62-002 Suchy Las, biuro: ul. Kossaka 20/9 Poznan
9



5 PN-EN 232:2013-04

6 PN-EN 251:2013-04

7 PN-EN 695:2005

8 PN-EN 997+A1:2015-09

9 PN-EN 1253-1:2015-03

10 PN-EN 1253-5:2005

11 PN-EN 1329-1:2014-03

12 PN-EN 1451-1:2001

13 PN-EN 14516:2015-11

14 PN-EN 14527:2016-08

15 PN-EN 1519-1:2002

16 PN-B 75704:2015-12
10.2 Ustawy

Wanny kagpielowe — Wymiary przytagczeniowe (wersja
angielska).

Brodziki podprysznicowe — Wymiary przytagczeniowe (wersja
angielska).

Zlewozmywaki kuchenne — Wymiary przytgczeniowe (wersja
angielska).

Miski ustepowe i zestawy WC z integralnym zamknieciem
wodnym (wersja angielska).

Wypusty Sciekowe budynkach — Cze$¢ 1: Podfogowe wpusty
Sciekowe z uszczelnieniem klapowym na gteboko$ci co najmniej
50 mm (wersja angielska).

Wypusty sciekowe w budynkach — Czes¢ 5: Wypusty Sciekowe z
oddzielaniem cieczy lekkich.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i $ciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze)
wewnatrz konstrukcji budowli — Nieplastyfikowany polichlorek
winylu (PVC-U). Czes$¢ 1:Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Czes$¢ 1: Wymagania
dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

Wanny do uzytku domowego (wersja angielska).

Brodziki natryskowe do uzytku domowego (wersja angielska).

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i $ciekdw (o niskiej i  wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE).
Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

Deski sedesowe do misek ustepowych-Wymagania i metody
badan.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016 poz. 290).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zmianami — tekst

jednolity Dz. U. 2015 Nr 0, poz. 1125.).

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow

(Dz. U. Nr 72, poz. 747 z p6zn. zmianami).

10.3

Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéow z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja Techniki

Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizaciji.

— Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE — GAMRAT.
— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogéine. Kod CPV 45000000-7.

Wydanie 3, OWEOB Promocja — 2017 r.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych — zeszyt 12 — COBRTI INSTAL
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Remont czesci pomieszczen sanitarnych i korytarzy w budynku Zespotu Szkét w Cybince.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego w budownictwie mieszkalnym, uzyteczno$ci
publicznej, rolniczym i przemystowym, eksploatowanych w warunkach nie narazonych na destrukcyjne
oddziatywanie srodowiska korozyjnego. Ta specyfikacja techniczna (ST) obejmuje montaz i wykonaniE weztéw
cieptowniczych.

1.3 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamoéwieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.4 Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja Techniczna zawiera ustalenia oraz wymagania w zakresie wykonania rob6t montazowych wezla
cieplnego w obszarze instalacji i urzadzen c.o. w Zakres Robét objetych Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce przy montazu wezta
i armatury. Wykonywane prace to:

- montaz rurociggéw z tworzyw sztucznych,

- izolacja rurociggow z pianki polietylenowej,

- montaz zaworow grzejnikowych i glowicy termostatycznej z wbudowanym czujnikiem,

- wstawienie odgatezienia z rur PE,

- montaz grzejnika ptytowego,

- proby szczelnosci instalacji.

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponizej:

Plac budowy jest to miejsce udostepnione przez Zamawiajgcego dla wykonania zleconych robét oraz inne miejsca
wymienione w umowie.

Teren budowy jest to miejsce (czes¢ placu budowy) wykonywania poszczegdlnych robét.

Zabezpieczenie placu budowy — Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia placu budowy przed
dostepem o0séb nieupowaznionych i utrzymanie na nim nalezytego porzadku od momentu przekazania do dnia
koncowego odbioru robot.

Instalacja ogrzewcza wodna — ukfad potgczonych przewoddéw napetnionych wodg instalacyjng, wraz z armatura,
pompami obiegowymi i innymi urzgdzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody cieptej,
nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od zrodta ciepfa.

Zrodto ciepta - wezet cieptowniczy, pompa ciepta, kociot gazowy

Wymiennik ciepta — urzadzenie stuzace do zmiany parametréw nosnika ciepta.

Pompa obiegowa — pompa wymuszajgca obieg wody w instalacji c.o.

Regulator pogodowy — regulator ze zdalnym czujnikiem temperatury zewnetrznej, regulujgcy temperature za
wymiennikiem ciepta na wyjsciu do instalacji c.0. w zaleznosci od temperatury zewnetrzne,j.

Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego - instalacja, w ktérej przestrzen wodna (ztad) nie ma swobodnego
potagczenia z atmosferg. Ogrzewanie pompowe — wymuszenie ruchu wody w instalacji dokonywane jest przy
zastosowaniu pompy obiegowej.

Naczynie zbiorcze zamkniete — urzgdzenie, ktére przejmuje nadmiar wody w instalacji w trakcie jej ogrzewania
stabilizujgc cisnienie w instalacji c.o. 4

Zawor bezpieczenstwa — zabezpieczenie instalacji c.o. przed przekroczeniem dopuszczalnego cisnienia
roboczego.
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Odpowietrzenie instalacji c.0. — stosowane w celu unikniecia negatywnych skutkéw obecnosci powietrza w
instalaciji takich jak: powstawanie szumdw i gtosniej pracy instalacji, zmniejszenia ilo$ci ciepta oddawanego przez
grzejniki, skroconej zywotnosci instalacji na skutek korozji.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne powszechnie stosowane wymagania
dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7 Dokumentacja robét instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego

Roboty montazowe instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykonywac na podstawie dokumentaciji, ktorej wykaz
oraz podstawy prawne ich sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6. Przy
wykonywaniu tych robét nalezy wykorzystac takze:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 ,w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
27 kwietnia 2012 poz. 462 z pézn. zmian.), dla przedmiotu zamoéwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z
poézn. zmianami — tekst jednolity Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 1129),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamoéwien publicznych),
sporzgdzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn.
zmianami — tekst jednolity Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 1129),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézn. zmianami),

— dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570),

— protokoty odbioréw czesciowych, kohcowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan

kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 290).

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materialy stosowane do montazu instalacji c.o0. powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg

europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktérej
zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a
dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng (do kohca okresu waznosci tej aprobaty
wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pézniej krajowg oceng techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyrob
budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie
cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg
nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2
pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych
wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym
udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wtasciwosciach uzytkowych oznaczonych

Ekobonus Sp. z 0.0. ul. Azaliowa 3b Ztotniki 62-002 Suchy Las, biuro: ul. Kossaka 20/9 Poznan
4



zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje
stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten
wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typ wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty
produkciji.

2.2 Rodzaje materiatéw

Wszystkie materialy i wyroby stosowane do wykonania wezia cieplnego powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych —
wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych).

221 Materialy podstawowe

— rury i ztgczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych — warunki techniczne dostawy
PN-EN 10224,

— rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koncach — wymiary i masy na jednostke dtugosci PN 1ISO 4200,
— rury stalowe — przygotowanie koncow rur i ksztattek do spawania PN ISO 6761,

— rury stalowe ze szwem gwintowane — PN-H-74200,

— zawory PN-M-75016,

— Odpowietrzniki automatyczne — zgodnie z normg PN-91/B-02420

— Wymiennik ciepta — ptytowy lutowany, ptyty ze stali szlachetnej z izolacjg i podstawg montazowa, cisnienie 25
barow

2.2.2 Materialy pomocnicze:

widkno konopne, pasta uszczelniajaca,
spoiwa, topniki i pasty do lutowania,
gazy techniczne, drut spawalniczy, elektrody,
korki, Sruby itp.
Materialy pomocnicze muszg spetniaé wiasciwosci techniczne okreslone przez producenta materiatéw

podstawowych oraz odpowiada¢ aprobatom technicznym — wydanym do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu
okresu ich waznosci krajowym ocenom technicznym.

2.3 Warunki przyjecia materiatlow instalacyjnych na budowe

Materiaty do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg
nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j i niniejszej ST,

— sg wlasciwie opakowane i oznakowane w sposob umozliwiajacy ich petng identyfikacje,

— spetniajg wymagane witasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— posiadajg dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania.

Niedopuszczalne jest stosowane materiatéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatbw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub

protokotem przyjecia materiatow.
24 Warunki przechowywania materiatéw

Wszystkie materiaty powinny by¢ magazynowane i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt
3

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
robét, zarbwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
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i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizaciji
robot, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41 Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2 Wymagania dotyczace przewozu rur

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:
— rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokosc¢ tadunku nie
powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci srodkow
transportu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem
przez podiozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajgcy boczne sciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna
by¢ ustawiona w poziomie.

4.3 Wymagania dotyczace przewozu armatury i urzadzen

Armature i urzgdzenia nalezy przewozi¢ w opakowaniach firmowych producenta, w sposéb zabezpieczajgcy
przed uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogédlne zasady wykonania robét podane zostaty w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 5

5.2 Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do montazu instalacji centralnego ogrzewania nalezy:
— wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztaitek, armatury i urzadzen

— wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykonac bruzdy w Scianach w przypadku uktadania w nich przewodéw

— wykonac otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodow

53 Montaz rurociagéw

Po wykonaniu czynnos$ci pomocniczych okredlonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do wtasciwego montazu rur,
ksztattek, armatury i grzejnikow

Rurociagi poziome moga by¢ prowadzone przy $cianach na lub pod stropami, na podporach, wspornikach lub
podwieszeniach. Przewody poziome uktadac ze spadkiem tak, aby zapewni¢ mozliwos¢ odwodnienia instalacji.
Nalezy je prowadzi¢ powyzej przewodow wody zimnej i przewoddéw gazowych.

Przewody ukfadane w bruzdach $ciennych i szlichcie podtogowej powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione
na dokumentacji powykonawcze;.

Przewody pionowe nalezy montowaé¢ zachowujgc statg odlegtos¢ miedzy ich osiami okoto 8 cm, a maksymalne
odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje.

Wszystkie przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.
Przestrzen pomiedzy rurg i tulejg ochronng powinna byé wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym
chemicznie w stosunku do materiatu z ktérego jest wykonana rura.

Tuleje ochronne powinny mie¢ srednice wewnetrzng wigkszg od $rednicy zewnetrznej przewodu:

— €0 najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowa,
— co najmniej 0 1 cm przy przejsciu przez strop,
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oraz powinny by¢ diuzsze niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez
strop powinny wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie. W tulejach ochronnych
nie powinny znajdowac sie zadne potgczenia rur.

531 Potaczenia rur i ksztaltek stalowych

potaczenia spawane gazowe mieszaning tlenu i acetylenu
potaczenia spawane tukowe elektrodami otulonymi
potgczenia gwintowane /dla $rednic do 65 mm/
potagczenia kotnierzowe / dla $rednic powyzej 65 mm/

Przed przystapieniem do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej powierzchni.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, aby kierunek przeptywu wody byt zgodny z oznaczeniem
kierunku przeptywu na armaturze.
Armatura musi by¢ tak zainstalowana aby byfa dostepna do obstugi i konserwaciji.

5.4 Montaz wymiennikéw

Wszystkie rodzaje grzejnikow nalezy montowaé zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producenta.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1  Ogoélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt
6 oraz jako wytyczne w PN-B-10400:1964 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”

6.2 Badania przed przystapieniem do wykonywania montazu wymiennikow

Przed przystgpieniem do wykonywania montazu wymiennikéw nalezy spetni¢ warunki podane w punkcie 5.1.
niniejszej ST oraz przeprowadzi¢ badania wyrobéw i materiatéw, ktére beda wykorzystywane do wykonywania
robot.

6.3 Odbior robét poprzedzajacych wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wodnego

Nalezy dokonaé¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegétowych specyfikacji technicznych dla robét, ktére
koniecznie nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem robot.
Badania materiatow
Badania nalezy przeprowadzi¢ na podstawie przedtozonych:
— deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,
— zapisow dziennika budowy, protokotéw przyjecia materiatéw na budowe,
— deklaracji producentéw stosowanych wyrobow.
Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne
odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej.
Materiaty, ktdrych jakos¢ budzi watpliwosci moga by¢ zbadane na wniosek zamawiajgcego przez niezalezne
jednostki certyfikacyjne, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.4 Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanej instalacji centralnego ogrzewania
wodnego z dokumentacjg projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikaciji i instrukcjami producentéw.

Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia prawidtowosci montazu rurociggéw ze wzgledu na
miejsce utozenia i stosowane przekroje przewoddw oraz sposoby ich zamocowania i rodzaje materiatow
montowanych rur.

Inne elementy instalacji powinny spetnia¢ wymogi zawarte w dokumentaciji projektowej co do ich:

— ilosci,
— wymiaru charakterystycznego np. srednicy, dlugosci grzejnika, itp.,
— spetnienia dodatkowych zastrzezen np. zawoér kgtowy, wymiary oczek siatki filtrujacej itp.

6.5 Badania w czasie odbioru robét
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Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania

dotyczgce wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— jakosci wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystaé wyniki badan dokonanych wczesniej oraz zapisy
w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robot.

Badania polegajg m.in. na:

a) sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych
instalacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentaciji
powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar
dtugosci rurociggow przeprowadza sie z doktadnoscig do 10 mm, elementy pozostate nalezy policzy¢ z
doktadnoscig do jednej sztuki. llosci normatywne niektorych elementéw instalacji mogg by¢ uzaleznione od
podstawy wyceny lub wytycznych producenta i zalezg od ilosci innych materiatéw np. ilos¢ podparé/mb
rurociggu. Jednoczesnie nie sg wyszczegodlnione w ,Przedmiarze robot”, dlatego po ich przeliczeniu nalezy
sprawdzi¢ ilosci wymagane w materiatach zrédtowych.

b) sprawdzenie szczelnosci instalacji — préba cisnieniowa ,, na zimno”

Préby cisnieniowe instalacji centralnego ogrzewania wodnego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi

producenta rur.

Kazdy producent powinien poda¢ parametry préby cisnieniowej dla swoich rur i najlepiej skorzysta¢ z informacji
zrodtowej, ktérg mozna dotgczyc¢ jako zatgcznik do niniejszej ST. Mozna takze wykonac prébe cisnieniowg wedtug
procedury standardowej, okreslonej w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji”. Probe
przeprowadza sie¢ po zmontowaniu instalacji, przy cisnieniu pottora razy wigkszym od cisnienia roboczego
(cisnienie probne), nie wiekszym jednak od ci$nienia maksymalnego dla poszczegdlnych elementéow systemu.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ termicznych i cisnieniowych odksztatceh przewoddw proby dzielimy na wstepng i
zasadnicza.

Podczas proby wstepnej, w ciggu 30 minut (w odstepach co 10 minut) nalezy w instalacji dwukrotnie wytworzyé

ci$nienie probne. Po ostatnim podniesieniu cisnienia do wartosci probnej w ciggu nastepnych 30 minut cisnienie

nie powinno obnizy¢ sie wigcej niz o 0,6 bara.

Préba zasadnicza powinna sie odby¢ zaraz po prébie wstepnej i trwac 2 godziny. W tym czasie dalszy
spadek cisnienia (od ci$nienia odczytanego po probie wstepnej) nie powinien by¢ wigkszy niz 0,2 bara.

C) sprawdzenie szczelnosci instalacji — préba cisnieniowa ,,na goraco”

Probe cisnieniows instalacji centralnego ogrzewania wodnego ,ha gorgco” nalezy przeprowadzi¢ po pozytywnym

wyniku proby ,na zimno”. Obejmuje ona:

— uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania,

— wyregulowanie przeptywu czynnika grzejnika (przez rurociggi i grzejniki) dla uzyskania zatozonych temperatur.

6.6 Badanie wezta cieptowniczego

Badania odbiorcze wezta cieptowniczego powinno przebiega¢ wg metodyki badan okreslonych przedmiotowg
normg PN-B-02423 uwzgledniajgcej ich podziat na badania przy odbiorach czesciowych oraz przy odbiorze
koncowym. Metodyka niektorych badan odbiorczych okreslonych przedmiotowg normg PN-B-02423, a ktore nie
zostaty w niej sprecyzowane: — badania szczelnosci wezta w stanie zimnym nalezy przeprowadzi¢ przy zamknietych
i zaslepionych gtéwnych zaworach odcinajgcych wezet od sieci cieptowniczej oraz od instalacji odbiorczych
zasilanych przez wezet, — badania szczelnosci wezta w stanie zimnym nalezy przeprowadza¢ oddzielnie dla
kazdego wydzielonego obiegu funkcjonalnego, — po stronie wody sieciowej, préba szczelnosci na zimno powinna
by¢ przeprowadzona dla wartosci cisnienia prébnego odpowiadajgcego 1,25 cisnienia roboczego, lecz nie mniej
niz cisnienie robocze + 3 bary dla ci$nienia roboczego wiekszego od 5 baréw, — obnizanie i podwyzszanie cisnienia
w zakresie od cisnienia roboczego do probnego powinno si¢ odbywac jednostajnie z predkoscig nie wigkszg niz 1
bar /min. Podczas préby szczelnosci oraz gdy ukfad znajduje sie pod ci$nieniem zabrania sie wykonywanie
jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek. — po stronie czynnika ogrzewanego zasilajgcego instalacje
odbiorcze, préba szczelnosci na zimno powinna by¢ przeprowadzona przy cisnieniu prébnym wymaganym dla tych
instalacji. — jezeli w uktadach wezia cieptowniczego zamontowane sg urzgdzenia, ktérych cisnienie robocze
odpowiada cisnieniu roboczemu w okreslonym ukfadzie wezta, natomiast obliczeniowe ci$nienie prébne dla tych
urzadzen jest nizsze, na czas badania szczelnosci wezta urzgdzenia te powinny te by¢ odciete od badanego obiegu
wezia. Jezeli nie ma mozliwosci odciecia tych urzgdzen na czas badania szczelnosci, nalezy badanie to
przeprowadzi¢ dla wartosci cisnienia probnego odpowiadajgcego najstabszemu urzgdzeniu w ukiadzie, lecz nie
nizszego niz 1,25 ci$nienia roboczego tego obiegu wezta, — badanie wyregulowania zaworu bezpieczenstwa nalezy
przeprowadzi¢ w miejscu jego zamontowania i obserwacje manometru zwigzanego z badanym zaworem.
Zadziatanie zaworu bezpieczenstwa powinno nastgpi¢ z chwilg przekroczenia dopuszczalnego cisnienia 0 10 %.
Badania w stanie gorgcym oraz w czasie ruchu prébnego. — Badania zgodnosci przeptywu czynnika grzejnego
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przez poszczegodlne obiegi funkcjonalne wezta powinny by¢ przeprowadzone przy wykorzystaniu przeptywomierza
licznika ciepta a polegajg na odczycie oraz rejestracji przeptywow czynnika grzejnego kolejno przez obiegi grzejne
poszczegolnych funkcji wezta i poréwnaniu ich z warto$ciami obliczeniowymi. Pomiary takie nalezy powtdrzy¢ dla
catego wezta po uruchomieniu wszystkich obiegéw funkcjonalnych. — Badania wymiennikéw ciepta w czasie trwania
ruchu prébnego powinny obejmowaé kontrole i rejestracje temperatury czynnika grzejnego i ogrzewanego
wptywajgcego i opuszczajgcego wymienniki w poszczegolnych uktadach funkcjonalnych przy ustalonym
nominalnym przeptywie czynnika grzejnego i ogrzewanego. Wyniki tych pomiaréw powinny by¢ porowSpecyfikacja
techniczna wykonanie i odbioru robé6t wezta cieplnego 17 - 17 - F.P.B. ,Dom—-Produb” Przedszkole nr 4 Cieszyn,
ul. 3 Maja 18 Cieszyn, ul. Miarki 15 nane z tablicami regulacyjnymi dostawcy ciepta. W przypadku braku
opomiarowania w tym zakresie kazdego wymiennika, pomiary te powinny by¢ wykonane na kré¢cach przytagcznych
wymiennikdw przy uzyciu przenosnych miernikéw temperatury z czujnikami przylgowymi. Badania sprawno$ci
dziatania urzgdzen zabezpieczajgcych powinny obejmowaé: — zadanie zachowania nastaw zaworow
bezpieczenstwa poprzez spowodowanie wzrostu cisnienia w poszczegdlnych obiegach zabezpieczanych przez
zawory i odczyt na manometrze cisnienia, przy ktdrym nastgpito zadziatanie zaworu. Zawory bezpieczenstwa
powinny zachowac nastawe dokonang na zimno, — kontrole dziatania zabezpieczen termicznych instalacji o
ograniczonej odpornosci termicznej poprzez spowodowanie kontrolowanego wzrostu temperatury czynnika
grzejnego wychodzgcego do instalacji odbiorczej powyzej temperatury nastawy i obserwacje zadziatania oraz
utrzymywania stanu zabezpieczenia termicznego. Badanie szczelnosci w stanie goragcym nalezy prowadzi¢ przez
obserwacje wszystkich potgczen wezta w trakcie ogrzewania i ochtadzania wezta. Badanie dziatania urzadzeh
regulacji automatycznej i recznej powinny obejmowac¢: — badanie regulatoréw réznicy cisnienia przez odczyt
ci$nienia na manometrach zainstalowanych w poblizu kré¢écow czujnikéw regulatoréw i poréwnanie wynikéw badan
z wartoscig wymagang. Dopuszczalna odchytka od wartosci zadanych nie powinna przekracza¢ deklarowanej
przez producenta doktadnosci regulacji. Do badan tych nalezy uzywa¢ manometréw o klasie pomiarowej < 1,0 lub
manometrow réznicowych o takiej klasie pomiarowej i odpowiednim zakresie pomiarowym, — badanie regulatora i
ogranicznika przeptywu poprzez cykliczne odczyty na przeptywomierzu licznika ciepta i rejestracje przeptywow
chwilowych podczas stopniowego otwierania do petnego otwarcia, a nastepnie zamkniecia zaworéw regulacyjnych
wszystkich obiegéw funkcjonalnych wody grzejnej wezta. Wynik badania nalezy uzna¢ za pomysiny, jezeli
maksymalny przeplyw czynnika grzejnego przez wezet nie przekroczyt wartosci obliczeniowej (nastawionej) o
wigcej niz 5 %, — badanie zaworéw redukcyjnych przez wymuszenie zmian przeptywu czynnika grzejnego do
urzadzen odbiorczych i cykliczne odczyty ci$nienia za zaworem redukcyjnym, — badanie dziatania urzadzen
automatycznej regulacji wezta wody cieptej (temperatury cieptej wody) powinno by¢ wykonane przez odczyty i
rejestracje w okreslonym przedziale czasowym temperatury wyjsciowej wody cieptej do instalacji odbiorcze;.
Odczyty i regulacje nalezy przeprowadzac zaréwno przy braku rozbioréw cieptej wody jak i przy czynnych punktach
pobory cieptej wody. Ocena wynikdow badania powinna uwzglednia¢ utrzymywanie temperatury wody cieptej na
poziomie nastawy podczas braku jej rozbioru jak tez amplitude wahan temperatury wody cieptej w zaleznosci od
wielkosci rozbioréw statycznych. — badanie dziatania urzgdzen automatycznej regulacji wezta instalacji ogrzewczej
powinno by¢ wykonane przez cykliczny odczyt i rejestracje parametrow temperaturowych czynnika zasilajgcego
instalacje odbiorcze. Ocena wynikéw badania powinna uwzglednia¢ zgodno$¢ wynikéow badan regulatora i
utrzymywanie temperatury czynnika grzejnego dostarczanego do instalacji odbiorczych w funkcji temperatury
powietrza zewnetrznego zgodnie z tablicami regulacyjnymi dostawcy ciepta, — zaleca sie wykonanie badania i
oceny dziatania automatycznej regulacji wezla cieptowniczego w oparciu o rejestracje ciggltg parametréw
temperaturowych bedgcych miernikiem skutecznosci dziatania regulacji wezta przez okres 12 + 24 h w czasie ruchu
probnego. Zapisy tych parametrow powinny by¢ zatgcznikiem do protokotu badan odbiorczych wezta, — badanie
dziatania regulacji recznej wezta polega na kontroli recznego zamkniecia, otwarcia lub statej nastawy w dowolnym
potozeniu zawordw regulacyjnych z sitownikami elektrycznym

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1  Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogoilne” Kod CPV 45000000-7, pkt
7

7.2 Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robét instalacyjnych przy wykonywaniu instalacji
centralnego ogrzewania wodnego

Przedmiaru i obmiaru robét dokonuje sie wedtug nastepujgcych zasad:

— dtugos¢ rurociggdéw mierzy sie wzdtuz ich osi, do ogélnej dlugosci rurociggéw wlicza sie dtugosci rur
przytgcznych do grzejnikdw (gatgzek), armature taczong na gwint i taczniki,

— do dtugosci rurociggdw nie wlicza sie wydtuzek i urzgdzen,

— zwezki (redukcje) wlicza sie do dtugosci rurociggéw o wiekszych srednicach,

— catkowitg dtugos¢ rurociggdw przy prébach instalacji centralnego ogrzewania na szczelnos¢ (na zimno) lub
prébach na gorgco stanowi suma diugosci rurociggéw zasilajgcych i powrotnych w ogrzewaniach wodnych.
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8 SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogéilne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2 Odbiér roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego istotnymi elementami ulegajacymi zakryciu sg
wszelkie ruroci ggi i elementy sieci prowadzone w bruzdach lub szachtach $cian i stropéw oraz cze$ci skltadowe
elementow, ktére dalej traktowane sg jako komplet np. naped (sitownik) zaworu sterowanego automatycznie.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6., a wyniki badan poréwnaé z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna ¢ elementy ulegajgce zakryciu za
wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na
przystagpienie do nastepnych robét instalacyjnych.

Praktycznie najbardziej miarodajne bedzie sprawdzenie szczelnosci instalacji — préba cisnieniowa ,na zimno”
i dlatego nalezy tak zorganizowa¢ prace, aby pozytywny wynik tej préby umozliwit dalsze prace zwigzane z
,zakrywaniem” instalaciji.

Jezeli jakikolwiek wynik badania jest negatywny, takie roboty ulegajgce zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W
takim przypadku nale zy ustali ¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatéw oraz robdt ulegajgcych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.
Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy i moze
stanowi¢ podstawe do dokonania czesciowego rozliczenia roboét (jesli strony przyjety takg forme rozliczenia robot).

8.4 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych

dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét — dokumentacje
powykonawczag.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé w szczegolnosci:

1. doktadny opis instalacji centralnego ogrzewania wodnego,

2. szczegotowe specyfikacje zastosowanych materiatéw i urzgdzen,

3. rysunki powykonawcze instalacji przedstawiajgce rzeczywiste rozmieszczenie urzadzen oraz
prowadzenie przewoddw i usytuowanie osprzetu,

4. korekte obliczen instalacji, zgodnie ze stanem faktycznym,

5. schematy instalacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi,

6. dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania wszystkich zastosowanych elementéw instalacji centralnego ogrzewania
wodnego,

- szczegé’row% specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i
wyrobéw budowlanych,

protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,

protokoty odbioréw czesciowych,

instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.
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W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonac¢ oceny wizualnej.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Negatywny wynik jakichkolwiek badan skutkuje tym, ze roboty przy wykonywaniu instalacji centralnego
ogrzewania wodnegdo nie zostang przyjete.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci robot z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ roboty wadliwe
ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukgji i uzytkownika oraz trwatosci
elementdw instalacji, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalern umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robét instalacyjnych, bezusterkowego ich wykonania i powtérnego zgtoszenia do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komis;ji,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania robdét instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego z
zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

zamawiajagcym, a wykonawca.

8.5 Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu instalacji ¢.0. po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robo6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych
wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbior ostateczny (kohcowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanej instalacji centralnego ogrzewania wodnego.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1  Ogélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét
obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robdét,
wykonanie ewentualnie wystepujgcych robét ziemnych,
wykonanie robét pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,
montaz rurociggow i armatury,
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— wykonanie prob cisnieniowych,
— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

10

DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

1.

wn

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

PN-1SO 4200:1998

PN-ISO 6761:1996
PN-EN 1057+A1:2010

PN-EN 1254-1:2004

PN-EN 1254-2:2004

PN-EN 1254-3:2004

PN-EN 1254-4:2004

Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich korncach-Wymiary i masy

na jednostke diugosci.

Rury stalowe — Przygotowanie rur i ksztattek do spawania.

Miedz i stopy miedzi — Rury miedziane okragte bez szwu do wody i
gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

Miedz i stopy miedzi — tgczniki instalacyjne — Cze$¢ 1: Lgczniki do rur
miedzianych z koncéwkami do kapilarnego lutowania miekkiego lub
twardego.

Miedz i stopy miedzi — t-gczniki instalacyjne — Czes$¢ 2: tgczniki do rur
miedzianych z koncéwkami zaciskowymi.

Miedz i stopy miedzi — t-gczniki instalacyjne — Czes$¢ 3: £gczniki do rur z
tworzyw sztucznych z koncéwkami zaciskowymi.

Miedz i stopy miedzi — t.gczniki instalacyjne — Czes$¢ 4: Lgczniki z

PN-EN 1254-4:2004/Ap1:2015-07 koncowkami innymi niz do potgczen kapilarnych lub zaciskowych.

PN-EN 1254-5:2004

PN-EN 1254-6:2013-04

PN-EN 1254-8:2013-04

PN-B-02414:1999

PN-B-02421:2000

PN-H-74200:1998
PN-EN 10224:2006

PN-EN 15874-1:2013-06

PN-EN 15874-2:2013-06

PN-EN 15874-3:2013-06

PN-EN 15874-5:2013-06

PN-EN ISO 15875-1:2005

PN-EN ISO 15875-1:2005/ A1:2008

PN-EN ISO 15875-2:2005

Miedz i stopy miedzi — tgczniki instalacyjne — Czesc¢ 5: Laczniki do rur
miedzianych z krétkimi koncéwkami do kapilarnego lutowania
twardego.

Miedz i stopy miedzi — kgczniki instalacyjne — Czes$¢ 6: Laczniki z
koncéwkami samozaciskowymi.

Miedz i stopy miedzi — kgczniki instalacyjne — Czes$¢ 8: Laczniki z
koncéwkami zaprasowywanymi do rur z tworzyw sztucznych i rur
wielowarstwowych.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. I1zolacja cieplna rurociggéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

Rury i ztgczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw
wodnych — Warunki techniczne dostawy.

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej — Polipropylen (PP) — Cze$¢ 1: Postanowienia ogdine.

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej — Polipropylen (PP) — Czes$¢ 2: Rury.

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej — Polipropylen (PP) — Czes$¢ 3: Ksztattki.

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej — Polipropylen (PP) — Czes$¢ 5: Przydatno$¢ systemu do
stosowania.

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Czes¢ 1: Wymagania
ogolne.

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody

PN-EN ISO 15875-2:2005/ A1:2008 cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Czes¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15875-3:2005

PN-EN ISO 15875-5:2005

PN-EN ISO 15876-1:2009

PN-EN ISO 15876-2:2009

PN-EN ISO 15876-3:2009

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Cze$¢ 3: Ksztattki.
Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Cze$¢ 5: Przydatnosé
systemu do stosowania.

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej — Polibutylen (PB) — Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.
Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej — Polibutylen (PB) — Czes¢ 2: Rury.

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej — Polibutylen (PB) — Czes$¢ 3: Ksztattki.
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26.

27.
28.
29.

30.
31.

32.

33.

PN-EN ISO 15876-5:2009

PN-M-75016:1992

PN-EN 215:2005

PN-EN 215:2005/A1:2006
PN-EN 442-1:2015-02
PN-EN 442-2:2015-02
PN-EN 835:1999

PN-EN 834:2013-12

PN-B-10400:1964

10.2 Ustawy

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej — Polibutylen (PB) — Czes¢ 5: Przydatnos¢ systemu do
stosowania.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Zawory grzejnikowe
(norma wycofana).

Termostatyczne zawory grzejnikowe — Wymagania i metody badan
(wersja angielska).

Grzejniki i konwektory — Czes$¢ 1: Wymagania i warunki techniczne.
Grzejniki i konwektory — Czes$¢ 2: Moc cieplna i metody badan.
Podzielniki kosztow ogrzewania do rejestrowania zuzycia ciepta przez

grzejniki — Przyrzady bez zasilania energig elektryczng dziatajgce na
zasadzie parowania dyfuzyjnego.

Podzielniki kosztéw ogrzewania do rejestrowania zuzycia ciepta przez
grzejniki — Przyrzady zasilane energig elektryczng (wersja angielska).
Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze (norma wycofana).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016 poz. 290).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zmianami — tekst

10.3

jednolity Dz. U. 2015 nr 0, poz. 1125).

Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7,
wydanie 3. OWEOB Promocja — 2017 rok.

— Zeszyt 6: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych —wyd. COBRTI INSTAL.

— Zeszyt 10: Wytyczne stosowania i projektowania instalacji z rur miedzianych — wyd. COBRTI INSTA
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